MACHADO & CALDAS INVESTMENTS, LDA
LUGAR DA ESTRADA - MAZEDO

4950-288 MONCAO
NIF:510708846

TELEF/FAX: 251 652 688

EMAIL: mcinvestmentsos@gmail.com

MUNICIPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

OBRA: REABILITACAO DA ESTRADA DO GIAO - 1.2 FASE

Localizagdo: Mongao
Motivo: Aprovagao de documento
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MACHADO & CALDAS INVESTMENTS, LDA
LUGAR DA ESTRADA - MAZEDO

4950-288 MONCAO

NIF:510708846
TELEF/FAX: 251 652 688
EMAIL: mcinvestmentso5@gmail.com

DECLARACAO

1 — Manuel Anselmo Soares Caldas, portador do bilhete de identidade n.? 3294990
de 25/01/1999, morador no lugar de Menancos, freguesia de Mazedo, concelho de
Mongéo, na qualidade de representante legal de Machado & Caldas Investments,
Lda, empreiteiros de construcdo civil e obras publicas, contribuinte fiscal n.°
510708846 com sede em Lugar da Estrada, freguesia de Mazedo, concelho de
Moncéao, tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos
relativo a execugcdo do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento de
Reabilitacdao da estrada do Giao - 1.2 Fase, declara, sob compromisso de honra,
que a sua representada se obriga a executar o referido contrato em conformidade
com o conteludo do mencionado caderno de encargos, relativamente o qual declara

aceitar, sem reservas, todas as suas clausulas.

2 — Declara também que executara o referido contrato nos termos previstos nos

seguintes documentos, que junta em anexo:

a) Alvara;

O

Nota justificativa do preco proposto;

(¢)

Lista dos pregos unitarios, mapas resumo de quantidades de trabalho

)
)
)
)

o

Programa de trabalhos, incluindo plano de trabalhos, plano de mao-de-obra e
plano de equipamento;

e) Plano de pagamentos e cronograma financeiro;

f) Memoria descritiva e justificativa do modo de execucao da obra;

g) Declaracdo com indicacao do preco total;

h) Declaracdo do concorrente que mencione os trabalhos a efectuar em cada

uma das subcategorias e o respectivo valor.
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3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que
respeitar a execugao do referido contrato, ao disposto na legislacdo portuguesa
aplicavel.

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que:

a) Nao se encontra em estado de insolvéncia, em fase de liquidacao, dissolucédo ou
cessacao de actividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidacao de
patriménios ou em qualquer situacdo analoga, nem tem o respectivo processo

pendente;

b) Os titulares dos seus 6érgaos sociais de administracdo, direc¢do ou geréncia nao
foram condenados por qualquer crime que afecte a sua honorabilidade profissional;

c¢) Os titulares dos seus 6rgaos sociais de administracao, direccao ou geréncia nao
foram objecto de aplicacdo de sancado administrativa por falta grave em matéria

profissional;

d) Tem a sua situagao regularizada relativamente a contribui¢cdes para a seguranca
social em Portugal;

e) Tem a sua situagao regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal;

f) Nao foi objecto de aplicacdo da sancao acesséria prevista na alinea e) do n.? 1 do
artigo 21.° do Decreto-Lei n.? 433/82, na alinea b) do n.? 1 do artigo 71° da Lei n.®
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19/2012, de 8 de Maio, € no n.? 1 do artigo 460°, do presente Cédigo, durante o
periodo de inabilidade fixado na decisdo condenatdria;

9) Nao foi objecto de aplicacao da sangéo acesséria prevista na alinea b) do n.? 1 do
artigo 627.° do Codigo do Trabalho;

h) Nao foi objecto de aplicacdo, ha menos de dois anos, de san¢ao administrativa ou
judicial pela utilizacdo ao seu servico de mao-de-obra legalmente sujeita ao
pagamento de impostos e contribuicdes para a segurancga social, ndo declarada nos

termos das normas que imponham essa obrigagdo, em Portugal;

i) Os titulares dos seus 6rgaos sociais de administracdo, direcgcdo ou geréncia nao

foram condenados por alguns dos seguintes crimes:

i) Participagdo em actividades de uma organizagdo criminosa, tal como
definida no n.? 1 do artigo 2.2 da Acgao Comum n.® 98/773/JAl, do Conselho;

i) Corrupgao, na acepgao do artigo 3.2 do Acto do Conselho de 26 de Maio de
1997 e do n.? 1 do artigo 3.2 da Accao Comum n.? 98/742/JAl, do Conselho;

iy Fraude, na acepcéao do artigo 1.° da Convencéao relativa a Proteccao dos

Interesses Financeiros das Comunidades Europeias;
iv) Branqueamento de capitais, na acepcdo do artigo 1.° da Directiva n.°

91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho, relativa a prevencao da utilizagdo do
sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais;
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/) Nao prestou, a qualquer titulo, directa ou indirectamente, assessoria ou apoio

técnico na preparacao e elaboracao das pecgas do procedimento.

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas
declaracdes implica, consoante o caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a
caducidade da adjudicacdao que eventualmente sobre ela recaia e constitui contra-
ordenacdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Cdédigo dos Contratos
Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sancao acessoria de privacao do
direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de
agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a
formacao de contratos publicos, sem prejuizo da participacao a entidade competente
para efeitos de procedimento criminal.

6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, 0 concorrente obriga-se, nos termos
do disposto no artigo 81.° do Cddigo dos Contratos Publicos, a apresentar a
declaragao que constitui o anexo Il do referido Codigo, bem como os documentos
comprovativos de que se encontra nas situagdes previstas nas alineas b), d), e) e i)
do n.? 4 desta declaragao.

7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a nao apresentacao dos
documentos solicitados nos termos do numero anterior, por motivo que lhe seja
imputavel, determina a caducidade da adjudicacdo que eventualmente recaia sobre
a proposta apresentada e constitui contra-ordenagdo muito grave, nos termos do
artigo 456.° do Codigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicacao
da sancao acessoria de privacao do direito de participar, como candidato, como
concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em

qualquer procedimento adoptado para a formagdo de contratos publicos, sem
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prejuizo da participacdo a entidade competente para efeitos de procedimento

criminal.

Mongéo, 06 de Margo de 2015
A Geréncia
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MACHADO & CALDAS INVESTMENTS, LDA
LUGAR DA ESTRADA - MAZEDO
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PROPOSTA

Machado & Caldas Investments, Lda., com sede em Lugar da Estrada, freguesia de
Mazedo, concelho de Moncéao, contribuinte n.2 510 708 846, titular do alvara de
construgdo de empreiteiro de obras publicas 70730, com capital social realizado de
10.000,00€, representada por Manuel Anselmo Soares Caldas, casado, com 59
anos, portador do bilhete de identidade n.® 3294990, natural da freguesia de Lara,
concelho de Mongao, numero de fiscal contribuinte 123810299, gerente da firma,
residente no lugar de Menancos, freguesia de Mazedo, concelho de Moncgao, tendo
tomado perfeito conhecimento do programa e do caderno de encargos do concurso
Reabilitacao da estrada do Giao - 1.2 Fase propde-se executar em conformidade
com o caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar sem reservas
todas as suas clausulas, pelo preco de 26.550,00 Euros (vinte e seis mil,
quinhentos e cinquenta euro), ndo incluindo o Imposto sobre o Valor
Acrescentado.

A quantia supra acrescera o Imposto sobre o Valor Acrescentado & taxa em vigor

Moncéo, 06 de Margo de 2015

A Geréncia
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MACHADO & CALDAS INVESTMENTS, LDA
LUGAR DA ESTRADA - MAZEDO

4950-288 MONCAO
NIF:510708846

TELEF/FAX: 251 652 688

EMAIL: mcinvestmentso5@gmail.com

DECLARACAO

Machado & Caldas Investments, Lda., empreiteiros de construg¢ao civil e obras

publicas, com sede em Lugar da Estrada, freguesia de Mazedo, concelho de

Mongéo, contribuinte fiscal n.? 510708846 informa que:

Os precos propostos e apresentados para a empreitada de Reabilitacao da

estrada do Giao - 1.2 Fase:

Apesar de hoje em dia esta componente contribuir significativamente para a
formagao do preco de venda, a experiéncia ja adquirida, a curta distancia
entre o local de residéncia dos assalariados relativamente ao local de
execucao da obra, as boas condicbes de acesso, associada a elevada
especializacdo de base, mantida a todos os niveis, com quadros com baixa
rotatividade e uma formacédo regular, permite-nos uma optimizagcdo da

actividade desenvolvida com reflexos positivos nos precos unitarios;

Grande economia no processo de construcao devido a existéncia de técnicos
e trabalhadores com profundo conhecimento e a larga experiéncia adquirida
em obras deste tipo j4 executadas ao longo de muitos anos;

Em sermos auténomos em maquinaria, encontrando-se em bom estado de
conservacao e operacionalidade estando completamente amortizado,
situando-se nas nossas instalacbes na regido e tendo disponibilidade de
momento;

A visita efectuada ao local dos trabalhos por uma equipa técnica, que se
inteirou da situagdo da obra e dos trabalhos a realizar, obtendo assim uma
informacao que permite uma andlise correcta da nossa proposta € uma

optimizacao de custo. Inteirou-se também das dificuldades e condi¢des locais
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inerentes a realizacdo desta empreitada, tendo adequado o programa de
trabalhos apresentado a situacao observada;

e Precos correspondentes no mercado dos materiais cujo tipo é indicado no
caderno de encargos, nas pecas do projecto e de acordo com a memoria
descritiva e justificativa, possuimos uma variedade de fornecedores com
vasta experiéncia em fornecimento de materiais de reconhecida qualidade
com os quais mantemos uma relacdo comercial estavel e bem sucedida,

correspondem dentro dos prazos e da garantia de aplicacao;
e Existéncia de materiais em estaleiro prontos a ser aplicados;

e Grandes descontos na aquisicdo de materiais face a capacidade financeira
disponivel, em pronto pagamento;

e O prego proposto pressupde uma execucao continua da empreitada, sem
interrupcédo de trabalhos entre as diferentes fases do Plano de Trabalhos
posteriormente apresentado;

e Os meios humanos que possuimos adequados e com experiencia em obras
semelhantes, que lhe permitem potenciar técnicas e processos construtivos

adequados a este tipo de obras;

e De uma forma geral o preco é absolutamente conforme as condigdes
estabelecidas no Caderno de Encargos, tal como detalhado na nossa
proposta. Tendo em consideracao a localizagdo da obra, o tipo de trabalhos a
executar e os considerandos atras descritos, achamos que 0s precos
apresentados sdo normais para este tipo de trabalhos.

Moncéo, 06 de Margo de 2015
A Geréncia
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MACHADO & CALDAS INVESTMENTS, LDA

LUGAR DA ESTRADA - MAZEDO

4950-288 MONCAO

NIF:510708846

TELEF/FAX: 251 652 688

EMAIL: mcinvestmentsos@gmail.com

Obra: REABILITAGAO DA ESTRADA DO GIAO - 1.2 FASE

Cadigo mci4/15

Data: 06-03-2015

Proposta Orcamental

CAP.

* Kx Kk

ART.2

DESIGNAGAO DOS TRABALHOS

uUn.

Quant.

ORCAMENTO

PRECOS
UNITARIOS

TOTAIS PARCIAIS

TOTAIS

ESTALEIRO

1.1

Trabalhos relativos a montagem, exploragdo e
desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra
instalagdo de apoio, de acordo com o Caderno de
Encargos.

VG

1,00

150,00 €

250,00 €

1.2

Implementacéo das normas de seguran¢a, nos termos
da legislagao em vigor.

VG

1,00

150,00 €

250,00 €

1.3

Implementagdo do PPGRDC, segundo Decreto-Lei
46/2008 de 12 de Margo, contemplando a totalidade
dos trabalhos e meios para a correcta execugdo dos
trabalhos de carga, transporte e deposicao de
residuos.

VG

1,00

150,00 €

250,00 €

750,00 €

PAVIMENTOS

2.1

Regularizagdo de caixa, incluindo enchimento com
terras de emprestimo numa espessura média de 30cm,
compactagdo, movimentos de terras, rega e todos os
trabalhos necessarios a formacéo de traineis com 2%
de inclinagdo minima.

M2

4000,00

0,50 €

2000,00 €

2.2

Abertura e regularizacao de valetas em terreno natural,
com 1,00m de largura média e secgédo triangular,
incluindo o reperfilamento de bermas e valetas com
saibro ou tout-venant e compactagdo quando
necessario.

1400,00

0,50 €

700,00 €

2.3

Regularizagdo e compactacéo superficial de taludes
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios,
tudo conforme C.E..

M2

1200,00

0,30 €

360,00 €

2.4

Fornecimento e execugdo de agregado britado de
granulometria extensa com 0,20m de espessura apos
recalque, incluindo  transporte, aplicagédo e
compactagéo.

M2

4000,00

3,20 €

12 800,00 €

25

Fornecimento e assentamento de cubo de granito
cinza de 11cm de aresta, em faixa de rodagem,
assente em almofada de areira de 8cm de espessura,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a
sua correcta execugao.

M2

300,00

16,50 €

4 950,00 €

20 810,00 €

DIVERSOS
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MACHADO & CALDAS INVESTMENTS, LDA ) )
Obra: REABILITAGAO DA ESTRADA DO GIAO - 1.2 FASE

LUGAR DA ESTRADA - MAZEDO

4950-288 MONCAO Cédigo mci4/15
NIF:510708846

TELEF/FAX: 251 652 688 Data: 06-03-2015

EMAIL: mcinvestmentsos@gmail.com

Proposta Orcamental

CAP. Quant. ORCAMENTO
DESIGNAGAO DOS TRABALHOS Un. PRECOS
P UNITARIOS TOTAIS PARCIAIS TOTAIS
ART.2

3.1 Fornecimento e assentamento de tubos de PP
corrugado, envolvidos em betdo incluindo abertura de
vala em terreno de qualquer natureza e seu

refechamento
3.2 Diametro 400 mm M 60,00 35,00 € 2100,00 €
3.2.1  Diametro 315 mm (serventias) M 20,00 25,00 € 500,00 €

3.3 Fornecimento e assentamento de bocas em valeta,
assente e ensaiada, incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme
indicagdes da fiscalizagao, nos seguintes diametros:

3.3.1  Diametro 400 mm UN 2,00 80,00 € 160,00 €

3.4 Fornecimento e assentamento de bocas em talude,
assente e ensaiada, incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme
indicagdes da fiscalizagao, nos seguintes diametros:

3.4.1  Diametro 400 mm UN 6,00 80,00 € 480,00 €

3.5 Dreno em tubo furado de betdo vibrado didmetro M 60,00 27,50 € 1 650,00 €
0,20m envolvido em brita e geotextil, conforme o
desenho anexo, incluindo abertutra de vala em terreno
de qualquer natureza e seu refechamento com solos
apropriadados e compactagao.

3.6 Fornecimento e assentamento de sinal de transito UN 1,00 100,00 € 100,00 €
STOP, em chapa de aluminio reflectorizado de acordo
com o cédigo de estradas e desenho de pormenor
anexo, incluindo fundagéo e pintura.

4 990,00 €

TOTAL valor Sjiva 26 550,00 €

Nota: Aos valores acima mencionados devera ser acrescido o I.V.A. a taxa legal em vigor.
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MACHADO & CALDAS INVESTMENTS, LDA

LUGAR DA ESTRADA - MAZEDO

4950-288 MONCAO

NIF:510708846

TELEF/FAX: 251 652 688

EMAIL: mcinvestmentso5@gmail.com

Obra: 140 1.2 FASE

Cadigo mci4/15

Data: 06/03/2015

REABILITAGAO DA ESTRADA DO

Resumo
CAP. .
DESIGNAGAO DOS TRABALHOS TOTAIS PARCIAIS S/ IVA
ART.
1 ESTALEIRO 750,00 €
2 PAVIMENTOS 20 810,00 €
DIVERSOS 4 990,00 €
TOTAL S/IVA 26 550,00 €
Nota: Aos valores acima mencionados devera ser acrescido o I.V.A. a taxa legal em vigor.
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MACHADO & CALDAS INVESTMENTS,

LDA Obra: REABILITAGAO DA ESTRADA DO GIAO - 1.2 FASE

LUGAR DA ESTRADA - MAZEDO
4950-288 MONCAO Codigo mci4/15
NIF:510708846

TELEF/FAX: 251 652 688

Data: 06/03/2015
EMAIL: mcinvestmentsos@gmail.com

Plano de Trabalhos

Prazo 30 dias
MAPA DE TRABALHOS / Calendarizacao da Obra
Ano 1
. _ Méses / Semanas
Designacdo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Capitulos

i 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 4 1 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Capitulo 3




MACHADO & CALDAS
INVESTMENTS, LDA

LUGAR DA ESTRADA - MAZEDO

4950-288 MONCAO

NIF:510708846

TELEF/FAX: 251 652 688

EMAIL: mcinvestmentsos@gmail.com

Plano de Mao-de-obra

Prazo

30 dias

Obra: REABILITACAO DA ESTRADA DO GIAO - 1.2 FASE

Codigo mci4/15

Data: 06/03/2015

PLANO DE MAO-DE-OBRA

Designacao

Engenheiro
Encarregado
Mororista
Operador de
maquinas
Calceteiro
Trolha
Serventes

N =

- S NN

2 3 4

1

2 3 4

1

2 3 4

1

2 3 4

ANO 1
Méses / Semanas
6 7
1 2 3 4 1 2 3 4

1

2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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MACHADO & CALDAS INVESTMENTS,
LDA

LUGAR DA ESTRADA - MAZEDO
4950-288 MONCAO

NIF:510708846

TELEF/FAX: 251 652 688

EMAIL: mcinvestmentso5@gmail.com

Plano de Equipamento

Obra: REABILITACAO DA ESTRADA DO GIAO - 1.2 FASE

Codigo mci4/15

Data: 06/03/2015

Prazo 30 dias
PLANO DE EQUIPAMENTO
ANO 1
Méses / Semanas
Designacao 1 2 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 1 2 8 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Camiao 2 2
Carrinha Pesada 1 1
Motoniveladora

_ a a N
_ A a N

Rectroescavadora 1 1

Escavadora Hidraulica 11 1 1

Autobetoneira 1
Utensilios Ligeiros 11 1 A
Varias Ferramentas 1 1 1 1
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MACHADO & CALDAS INVESTMENTS,

LDA

LUGAR DA ESTRADA - MAZEDO

4950-288 MONCAO Cadigo mci4/15

NIF:510708846

Obra: REABILITACAO DA ESTRADA DO GIAO - 1.2 FASE

TELEF/FAX: 251 652 688 Data: 06/03/2015

EMAIL: mcinvestmentso5@gmail.com

Plano de Pagamentos

Prazo 30 dias
PLANO DE PAGAMENTOS
Desi _ Méses / Semanas P
esighagdo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 reco por
Capitulos Capitulo
1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Capitulo 1 I 750,00 €
Capitulo 2 [ ] 20810,00 €

Capitulo 3 [ | 4990,00 €
Pagamento

Mensal 26 550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26 550,00 €
Cronograma

Financeiro 26 550,00 € 26 550,00 € 26 550,00 € 26 550,00 € 26 550,00 € 26 550,00 € 26 550,00 € 26 550,00 € 26 550,00 € 26 550,00 € 26 550,00 € 26 550,00 € Total Global



MACHADO & CALDAS INVESTMENTS, LDA ; ;
Obra: REABILITAGAO DA ESTRADA DO GIAO - 1.2 FASE

LUGAR DA ESTRADA - MAZEDO

4950-288 MONCAO Cédigo mci4/15
NIF:510708846

TELEF/FAX: 251 652 688 Data: 06/03/2015

EMAIL: mcinvestmentsos@gmail.com

Cronograma Finaceiro

Cronograma Financeiro Més AU Pagamento Acumulado
Mensal
30 000,00 €
1 26 550,00 € 26 550,00 €
2
25 000,00 € - 0,00 € 26 550,00 €
3
4
20 000,00 € A
5
15 000,00 € A 6
7
10 000,00 € - 8
9
5 000,00 € - 10
11
0,00 € T T 12
0 5 10 15
Total Global 26 550,00 €
Pagamento Mensal Pagamento acumulado




MACHADO & CALDAS INVESTMENTS, LDA
LUGAR DA ESTRADA - MAZEDO

4950-288 MONCAO

NIF:510708846
TELEF/FAX: 251 652 688

EMAIL: mcinvestmentso5@gmail.com

DECLARACAO

Machado & Caldas Investments, Lda., empreiteiros de construc¢ao civil e obras

publicas, com sede em Menancos, freguesia de Mazedo, concelho de Moncao,

titular de certificado de empreiteiro de obras publicas 70730, contribuinte n.? 501 710

221, declara efectuar os trabalhos das especialidades abaixo descriminadas pelo

respectivo valor para a seguinte Empreitada: Reabilitacao da estrada do Giao - 1.2

Fase.
Designacao Precos Classe Subcategorias Categorias
12 Categoria - Vias 22 Categoria - Vias de
ESTALEIRO 750,00€ ” de cirplullagéo Comupicagéo, Obras de
rodoviaria e Urbanizagao e Outras
aerédromos Infraestruturas
12 Categoria- Vias de | 22 Categoria - Vias de
PAVIMENTOS 20.810.00€ ” circulagao rodoviaria | Comunicagao, Obras de
T e aer6dromos Urbanizagéo e Outras
Infraestruturas
12 Categoria - Vias 22 Categoria - Vias de
DIVERSOS 4.990,00€ 1 de cirg:,ullagéo Comupicagéo, Obras de
rodoviaria e Urbanizacao e Outras
aerédromos Infraestruturas
12 Categoria - Vias |22 Categoria - Vias de
de circulacao Comunicacao, Obras de
Total 26.550,00€ 1 rodoviaria e Urbanizacao e Outras
aerédromos Infraestruturas

Moncéo, 06 de Margo de 2015

A Geréncia
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ALVARA DE CONSTRUGAO N° 70730

Decreto-Lei n.® 12/2004, de 9 de Janeiro

MACHADO & CALDAS INVESTMENTS LDA

LUGAR ESTRADA SN

4950-288

N° Contribuinte 510708846

Empresa inscrita em 12-02-2014 — Validade 31-01-2016

Categoria Classe Subcategoria

Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Edificios de Construc&o Tradicional

Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Reabilitacdo e Conservacao de Edificios

12 Categoria - Edificios e 12 Estruturas e elementos de bet&o

Patrimoénio Construido 42 Alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias

52 Estuques, pinturas e outros revestimentos

82 CanalizacBes e condutas em edificios

Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Obras Rodoviarias

Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Obras de Urbanizagdo

12 Vias de circulagéo rodoviaria e aerédromos

2a Categoria - Vias de 23 Vias de circulacdo ferroviaria

32 Pontes e viadutos de betdo

Comunicagao, Obras de
52 Obras de arte correntes

Urbanizag&o e Outras Infra- 62 Saneamento basico

estruturas 82 Calcetamentos

92 Ajardinamentos

102 Infra-estruturas de desporto e lazer

112 Sinalizagdo ndo eléctrica e dispositivos de protecgédo e seguranca

12 Demoligbes

23 Movimentacdo de terras

52 Reabilitagdo de elementos estruturais de betdo

62 Paredes de contengdo e ancoragens

72 Drenagens e tratamento de taludes

a ia -
52 Categoria - Outros Trabalhos 92 Armaduras para betdo armado

102 Cofragens

113 ImpermeabilizacGes e isolamentos

123 Andaimes e outras estruturas provisérias

RlrkkrkrkRRRR R RR R RIR R e -

1323 Caminhos agricolas e florestais

vs. 2 Classe Valores das obras
1 Até 166.000 €
2 Até 332.000 €
3 Até 664.000 €
4 Até 1.328.000 €

Este documento nao substitui a consulta no enderego www.inci.pt 5 Até 2.656.000 €
6 Até 5.312.000 €
7 Até 10.624.000 €

Impresso via www.inci.pt em 05/03/2015 as 10:05 8 Até 16.600.000 €
9 Acima de 16.600.000 €
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OBRA_: Reabilitacao da estrada do Gido -
1.” Fase

MEMORIA JUSTIFICATIVA E DESCRITIVA
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1.INTRODUCAO

O objectivo desta memoria descritiva € o de descrever 0S processos
construtivos, bem como os meios humanos e 0os meios técnicos que se pretendem
utilizar na execucao da empreitada de “Reabilitacao da estrada do Giao - 1.2 Fase
”, que o Municipio de Arcos de Valdevez leva a concurso tendo em linha de conta o
exigido no caderno de encargos e projecto.

Devido as caracteristicas dos trabalhos previstos na empreitada a concurso,
para que a obra respeite o prazo determinado para a sua execucao, foi feito um
estudo distinto e detalhado de cada tipo de actividade.

Este estudo teve como base a larga experiéncia que os elementos da
empresa possuem na realizagdo de trabalhos de natureza igual a empreitada a
concurso e conhecimento do local a intervir, os quadros técnicos devidamente
qualificados por entidades de reconhecida credibilidade que a empresa possui,
legislacdo em vigor para obras publicas, os elementos fornecidos pelo projecto e
dados recolhidos apés visita efectuada ao local onde se vao desenrolar os trabalhos,
para além disso, foram também tidos em conta os varios tipos de condicionantes
existentes no local de forma a evitar ao maximo eventuais imprevistos e atrasos no
decorrer da empreitada.

Assim tendo em conta todos estes factores e depois de analise cuidada e
detalhada do caderno de encargos foi elaborada uma listagem de precos unitarios,
onde foram consideradas todas as tarefas e encargos necessarios para a realizacao
dos trabalhos.

Para a execucao do plano de trabalhos efectuamos um estudo tendo em
conta as actividades mais importantes bem como a sua ligacao entre elas de forma
a serem cumpridos os prazos previstos. Assim, o planeamento previsto é o que
melhor se ajusta a este tipo de empreitada, segundo 0 nosso entender, sendo que
em caso de adjudicacao, apds reuniao com o Dono de Obra, Fiscalizacdo ou com o
seu representante em obra se possam fazer reajustamentos, sem que estes nao

ponham em causa as datas chave previamente definidas.
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2. DESCRICAO DA EMPREITADA

A empreitada a realizar localiza-se no Municipio de Arcos de Valdevez, no lugar de
Mezio, freguesia de Soajo.

Com esta proposta de intervencéao, pretende-se reabilitar um troco da estrada
com cerca de 800,00m de extensado e 5,00m de perfil transversal, nomeadamente do
seu pavimento, introduzindo-se também melhorias ao nivel da drenagem. Os
trabalhos previstos abarcam a montagem de 1 estaleiro no inicio dos trabalhos e sua
desmontagem apds a conclusdo da obra. A descricao dos trabalhos da execucéo
desta empreitada estdo descritos adiante. Todos os trabalhos a realizar seréo
executados em conformidade com Caderno de Encargos.

3. PRAZO DE EXECUCAO

O Planeamento para o cumprimento de prazos encontra-se descrito:

> Nesta memoria Descritiva e Justificativa;
» Programa de trabalhos é constituido por Plano de Trabalhos, Plano de
Mao-de-Obra, Plano de Equipamento e Plano de Pagamentos.

Salientamos que o seu estudo e detalhe é suficientemente desenvolvido, para
gue o tempo e meios necessarios a execucao de cada tarefa, bem como o seu modo
de execugdo, a sua sucessdo e encadeamento, sejam expostos com rigor,
permitindo uma leitura facil das diferentes fases da Empreitada, bem como, um
planeamento cuidado de meios humanos e materiais, que permita realizar o
proposto em tempo util e de forma econémica, garantindo sempre a qualidade de
realizacao.

Os rendimentos utilizados para a execucao dos trabalhos sdo os usualmente
obtidos em obras desta natureza sendo que as equipas utilizadas para a execucao
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de cada actividade dimensionadas de acordo com a sua especialidade e a

especificidade da actividade.

Em caso de necessidade, a empresa prevé a possibilidade de redimensionar
a constituicdo das equipas de forma a reduzir a duracdo de actividades
preponderantes.

Para a elaboracdo do planeamento da obra, organizaram-se os trabalhos da

seguinte forma:

1) ESTALEIRO:
2) PAVIMENTOS;
3) DIVERSOS.

O prazo previsto para a execucdo da empreitada € de 30 dias contados a
partir da data de consignacao, conforme o previsto no Caderno de Encargos. Devido
ao numero de actividades e a sua natureza distinta, ha a necessidade de programar
as frentes de trabalho para que nao haja no final do dia zonas de trabalho sujas,
com material solto, ou com uma outra qualquer situacado que coloque em risco a
seguranca, quer dos varios trabalhadores em obra quer de utilizadores da zona

envolvente a obra.

4. ACOMPANHAMENTO TECNICO DA OBRA

A direccao técnica e as equipas de trabalho mobilizadas para a referida
empreitada possuem a devida experiéncia em obras deste género de forma a
garantir uma correcta execugdo dos diversos trabalhos necessarios para a
construgao da obra. O Director de Obra (Engenheiro Civil) designado pertence aos
quadros desta empresa que assegurara o planeamento de meios humanos e de
equipamentos necessarios para a realizagdo da empreitada.

Os meios humanos a empregar encontram-se descritos nesta memoéria e no

Plano de Mao-de-Obra anexo a esta proposta.
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Técnico de Segurang¢a ] Director de Obra ———— Director de Qualidade
Encarregado Geral
Equipas de Trabalho Manuten¢ao Motoristas
5. ESTALEIRO

Com vista a executar a empreitada, serd montado em obra 1 estaleiro, a
localizar junto a frente de trabalho, que ird acompanhando o decorrer da empreitada
conforme explicitado no Plano de Trabalhos.

No estaleiro estardo colocados varios tipos de instalagdes, das quais
destacamos uma zona de depoésito de materiais de construgdo, parque para
viaturas, assim como de uma zona de aparcamento do equipamento estritamente
necessario para a execug¢ao da obra em cada uma das suas fases, tendo sempre
em consideracdo a circulacdao de viaturas e das pessoas residentes ou nao,
observando-se as normas relativas a sinalizagdo de seguranca, em todos os
aspectos relacionados com a execucado da empreitada. Devera ser montada uma
pequena estrutura para recolha de ferramentas e equipamento de proteccao
individual. Sera instalada um WC, em estaleiro, para uso dos funcionarios, um
armazém para material e um espaco para depédsito de residuos.

Ainda de referir que o estaleiro sera dotado de energia eléctrica, distribuicao
de agua potavel, rede de aguas residuais e telecomunicacoes.
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ENTRADA DE ESTALEIRO

Legenda:

Parque de maquinas

Deposito de residuos

Ferramentaria e armazém de materiais
Espaco social/ vestiarios

WC

Escritério

N o o kA~ 0D~

Estacionamento

Nesta fase nao nos é possivel estabelecer exactamente a localizacao das areas
enumeradas, sendo parecido ao esquema apresentado.

O estaleiro vai depender de varios factores. A sua localizagdo sera seleccionada
conforme disponibilidade de terrenos na zona envolvente a empreitada de modo a
facilitar o acesso as frentes de trabalho minimizando a vida quotidiana, procurando
introduzir a minima perturbagéo possivel no dia-a-dia das pessoas laboram na zona
circundante.

A sua localizacdo, composicdo e disposicao em obra serd definida apoés
estudo executado na fase de preparacao de obra, tendo em conta factores como o
tipo e dimensdo da obra, prazo de execucado previsto, processos construtivos a
adoptar, optimizagéo e sua operacionalidade quer ao nivel de percursos internos de

funcionarios, materiais ou de equipamentos de apoio.
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Apbés a consignacdo da obra, sera definido em conjunto com Exma.

Fiscalizacao, o local mais apropriado para a implantacao de forma a criar o0 minimo

de inconvenientes possiveis com o0s espagos confinantes ao local de trabalho.

Sugerindo desde ja como possivel localizacdo o indicado na seguinte imagem:

6. PLANO DE SINALIZAGAO DE ESTALEIRO

Nos termos do Decreto-Lei n.? 155/95, devem adoptar-se as medidas para garantir

as condicdes de acesso, deslocacao e circulagcao necessarias a seguranca de todos

os trabalhadores no estaleiro e eventuais visitantes.

O Plano de Sinalizagdo integrara plantas que identifiguem o Estaleiro (incluindo

todas as zonas de trabalhos), as vias rodoviarias existentes e os caminhos

pedonais.

Na preparacgao do Plano deveréa ser considerado o seguinte:

a)
b)

Identificar todos os acessos ao estaleiro (viaturas e pessoas);

Tomar as medidas necessarias para que o acesso ao Estaleiro seja
reservado a pessoas autorizadas. Nao deve ser permitido em caso algum o
atravessamento do estaleiro por pessoas estranhas a obra;

Prever a colocacéo dos dispositivos necessarios para garantir a seguranca na
entrada e saida de viaturas no Estaleiro;

Na definigho dos caminhos de circulagcdo deve ser considerada a
movimentacao de todos 0os materiais e equipamentos utilizados na obra;

Os caminhos de circulacao de veiculos pesados devem, antes de utilizados,
ser regularizados e compactados de forma a possuirem a capacidade
portante necessaria, sem que apresente deformacdes excessivas;

Os caminhos de terra batida em tempo seco devem ser regularmente regados
de forma a evitar o levantamento do pé;

Todas as entradas no estaleiro tém que ser sinalizadas proibindo a entrada a

pessoas estranhas a obra e indicacdo do Equipamento de proteccao
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Individual de utilizag&o obrigatéria dentro do Estaleiro (no minimo, capacete e

botas com palmilha e biqueira de ago ou Kevlarr);

h) No Estaleiro a delimitacdo das zonas de circulacdo pedonal devera ser feita,
sempre que possivel e necessario, através de redes de polietileno cor laranja
com 0,90m de altura;

i) Os caminhos pedonais externos devem ser identificados, protegidos e
sinalizados de forma a proporcionar adequadas condi¢cées de seguranca aos

transeuntes;

A sinalizacdo do Estaleiro deve identificar:
a
b

) Zonas perigosas ou interditas, com identificagéo dos perigos;
)
c) Caminhos pedonais para circulacéo de trabalhadores;
)

)

A obrigacéo de uso de Equipamento de Protecgao Individual (EPI);

d
e

Sinalizacdo da localizagdo dos meios de combate a incéndios;

Localizac&o das instalagdes do Estaleiro.

A sinalizacdo de zonas publicas tera que ser submetida a aprovacdo das
entidades competentes para o efeito.
Sempre que as intervencoes o justifiquem deve ser preparado um plano de
sinalizacao especifico para o caso, definindo a sinalizacdo necesséria para garantir
a seguranca nos trabalhos a realizar. Estes planos de sinalizacdo respeitardo a
regulamentacgao aplicavel, e serao sempre sujeitos a aprovacao prévia.
Salvo disposigdes regulamentares contrarias, os sinais devem ser colocadas a altura
da visédo, ndo devendo ser colocados mais do que trés sinais juntos.

Sera colocado ao longo do estaleiro sinalizacdo de aviso aos trabalhadores e

visitantes, com um significativo realce para os caminhos de circulacdo, conforme o
Decreto-Lei n.% 141/95 e Portaria n.® 1456-A/95.
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Sinais

~ s Proteccio obrigatéria Protecgdo obrigatéria
Protecgdo obrigatéria dos ouvi dgs dos pésg

das maos

Proibida a entrada

da cabeca a pessoas nao
autorizadas

Protecgao obrigatdria

7. SINALIZACAO EM OBRA

A implementacédo das regras e principios definidos no presente plano serdo

aplicados na referida empreitada de acordo com a legislagéo em vigor.
Os esquemas apresentados poderdo ser objectivos de algumas rectificacbes a
introduzir apds analise da fiscalizacao e entidades competentes.
No sentido de manter o fluxo de trafego com a menor interferéncia possivel, a
sinalizacao temporaria deve cumprir 0s seguintes principios:

1.2 - Informar os condutores da existéncia do obstaculo

2.2 - Leva-los a mudar de comportamento, adaptando-os as circunstancias;

.2 - Guiar os condutores na zona afectada;

.2 - Informa-los do fim da anomalia;

O Art?812 do D.R. n? 22A /98 de 01 de Outubro define, designadamente:
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1 . E proibida a paragem e o estacionamento de veiculos na zona regulada

pela sinalizacao de caracter temporario.

2 . Em casos de paragem forcada o veiculo deve ser removido o mais
rapidamente possivel. Sempre que tal ndo se verifique, a entidade gestora da via ou
aquela em que esta delegar competéncia para o efeito promoverd a remocao do
veiculo para local adequado, sendo da responsabilidade do proprietario do veiculo
todas as despesas com vista & remocdo, sem prejuizo das sanches legais

aplicaveis.

7.1. PRINCIiPIOS GERAIS

e Serao apresentadas solucdoes de gestao de trafego alternativas, sujeitas a
aprovacdo da fiscalizacdo, sempre que a natureza dos trabalhos torne
necessaria a implementacao de esquemas de sinalizacao nao previstos neste
dossier;

e Todas as zonas de trabalho serdo balizadas e protegidas com cones
reflectores e barreiras metélicas;

e Todas as viaturas ao servico da obra estardo devidamente sinalizadas de
acordo com as disposicdes regulamentares em vigor, e de igual forma serao
dotadas de sinalizacao luminosa rotativa colocada em local bem visivel;

e Todos os trabalhadores da obra fardo uso de coletes com material reflector;

e Serao removidas no final de cada jornada de trabalho as maquinas cuja
dimensao possa p6r em causa anormal circulacao dos utentes da via;

e Sera assegurada a conservagao, manutencao e limpeza da sinalizacao, bem
como a reposi¢ao imediata de todo o equipamento deteriorado ou danificado
em acidentes;

e Sera garantida, em permanéncia, a manutencdo e limpeza de toda a
sinalizagao provisoria da obra;

e Sera garantida a limpeza permanente das faixas de rodagem através de

equipamento apropriado;
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7.2. DISCIPLINA

Durante a realizacédo dos trabalhos sera tomada como especial preocupacao
a seguranca e o respeito pelas regras estabelecidas, que ird congregar todos os
intervenientes. Qualquer quebra de disciplina que afecte a seguranca dos
trabalhadores implica imediata interdicdo do faltoso, que ndo podera continuar na
obra. Esté previsto uso de todos os equipamentos de segurancga pessoal, tais como

coletes ou e outros equipamentos impostos pela seguranca no trabalho.

7.3. PASSAGENS DE OBRA

As entradas e saidas deverao ser efectuadas do seguinte modo:

e Para entradas: nas proximidades da zona de trabalhos deverdo acender as
rotativas, tomar a via adjacente a zona dos trabalhos, abrandar a marcha sem
parar, dar indicacdo de viragem e mantendo velocidade adequada na area
dos trabalhos devidamente balizados, entrando através dos acessos
concebidos para o efeito.

e Para saidas: Estando na zona da obra, as viaturas deverdo aproximar-se,
com as rotativas activadas e velocidade adequada, da zona de balizamento
final e acelerar até 40 Km/h para insercao cautelosa no fluxo de trafego que
se processa na via adjacente a via neutralizada e balizada. Desactivar as
rotativas de seguida.

7.4. ESQUEMAS DE SINALIZACAO DE OBRA

Para a execucao desta empreitada, sempre que se afigure necessario, serao
estudados eventuais desvios de transito e apresentados a respectiva Camara
Municipal.

De qualquer das formas, este esquema podera ser alvo de rectificacdes atendendo a

especificidade de cada situagéo.
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7.5.

De modo

MINIMIZAGAO DOS IMPACTOS NEGATIVOS CAUSADOS JUNTO DOS
COMERCIANTES LOCAIS E MORADORES:

a minimizar os impactos que uma obra possa causar junto dos

comerciantes locais e dos moradores, serdo implementadas as seguidas

precaucoes:

A

convenien

Colocagdo de passadicos em madeira ou metal sobre as valas, para
facilitar a circulacado pedonal;

Criacao de caminhos pedonais ao longo da obra;

Executar os trabalhos em metade da rua passando depois para a outra,
sempre que seja possivel esta medida;

Vedagéao das valas com fita sinalizadora;

Sempre que haja levantamento de pavimentos ou se esteja a trabalhar
sobre terreno terroso, regar o pavimento de modo a ndo provocar poeiras
com a passagem dos equipamentos, ou caso esteja um dia ventoso;
Avisar atempadamente as fases que se irdo iniciar e os trabalhos que se
irdo realizar, nomeadamente quando implicam corte de transito nas ruas e
mudanca de sentidos de circulacao;

Colocacgao de sinalizacao proviséria tanto para transito automével como

para os pedes.

MATERIAIS

empresa tem uma metodologia interna de compra de materiais

temente documentada em conformidade com a exigéncia no que respeita

ao planeamento e execucgédo da empreitada.

Todo o material colocado em obra esta sujeito a uma verificacdo

qualitativa/quantitativa pelo Departamento de Qualidade, sendo rejeitado todo o

material que nao apresente condi¢des de aceitacao definidas no Plano de Inspeccgéo

e Ensaio,

analise co

pelo que todos os nossos fornecedores sao seleccionados e sujeitos a

m base na sua acreditacdo (Marcacao CE).
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Tal como foi referido serdo aplicados materiais na empreitada de acordo com

o caderno de encargos provenientes dos nossos habituais fornecedores, dando
prioridade aos localizados no Concelho com quem temos desenvolvido uma relagao
de confianca e lealdade tendo eles uma vasta experiéncia e conhecimento dos
materiais a empregar. Assim sendo, os materiais a aplicar em obra cumprirdo as
especificacdes constantes no caderno de encargos.

Se solicitado, sera fornecido a posteriori, os respectivos Documentos de
Homologacgéo provenientes de Laboratorios Certificados.

8.1. ARMAZENAMENTO

O armazenamento dos materiais sera na quantidade necessaria que garanta
o decorrer dos trabalhos sem percalcos. Os materiais serdo introduzidos em obra
conforme as necessidades da empreitada evitando assim o aglomerar dos mesmos,

evitando a degradacéo deles.

9. DESCRICAO DO MODO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

Foi previsto certas condicbes de trabalho, de forma a poder realizar a
orcamentacdo. A indicacdo de tais condi¢cdes é também um dos objectivos deste
artigo.

Os procedimentos e métodos de construcdo a utilizar sdo os correntes
utilizados, e serdo sempre submetidos a aprovacao pelo Dono de Obra.

A estrutura por nés calculada para a realizacao da empreitada esta aplicada
no plano de mao-de-obra, tendo em conta a cooperacdo entre os diversos
colaboradores de forma a atingir os fins previstos. Semanalmente sera executado
um levantamento dos trabalhos executados por forma a garantir o planeamento
proposto.

Para dar inicio aos trabalhos iremos solicitar cadastro de redes de infra-
estruturas, junto de entidades responsaveis, de modo a minorar possiveis
interferéncias como a execucao dos trabalhos:
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e EDP;

e PT Comunicacgoes;

e MinhoCom;

e Municipio de Arcos de Valdevez;

e Aguas do Noroeste — Grupo Aguas de Portugal.

Antes do inicio dos trabalhos sera elaborado PSS de obra, para aprovagao

pela Fiscalizacao.

Procederemos também a sinalizacdo e identificacdo da obra de modo a
identificar os trabalhos a executar, precavendo eventuais ocorréncias junto da
populacao e transeuntes do Caminho Municipal 1318-1.

A) ESTALEIRO

Os trabalhos preparatorios consistem na sinalizacdo temporaria, elaboracao e
acompanhamento do PSS e montagem de estaleiro, trabalhos ja descritos
anteriormente na presente memoria.

» Piguetagem da Obra - Antes da execucgdo de quaisquer trabalhos
escavacao, proceder-se-4 a implantagdo e piquetagem para
confirmacédo do de cotas de projecto, esta tarefa sera repetida em
diferentes fases de obra, sempre que se achar pertinente
(movimentacao de terras, muros, redes enterradas e fase final para

elaboragéo das telas).

Durante o desenvolvimento da empreitada sera elaborado um processo onde
constara todas as informacdes técnicas, declaracdes de conformidade dos materiais
empregues e documentos de homologacao entregues ao Dono de Obra na recepcao
da empreitada. Sera também efectuado registos para posterior elaboracao de telas

finais “como construido”, conforme descrito em Caderno de Encargos.
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B) DIVEROS

Estes trabalhos consistirdo no fornecimento e colocacédo de tubos de PP de
didmetro 350mm e 400mm, execucao de bocas, colocacao de dreno e colocacao de
sinal de transito STOP.

Sempre que possivel, as valas sao abertas com taludes verticais e a largura é
a minima que possibilite a execucao dos trabalhos com segurancga e eficiéncia, em
funcdo da natureza do terreno, da profundidade da vala e do didmetro interior da
canalizagao a instalar, estando previsto sempre que necessario o uso de entivacao,
constituido por painéis de estacas prancha.

A profundidade da escavacao é a necessaria para implantar toda a rede as cotas
definidas no projecto.

Para profundidades até 3,0m, a largura das valas obedecera ao dispostos no
Art.226 do Decreto Regulamentar n.? 23/95 de 23 de Agosto, definida pelas formulas:

o L =De + 0,50 para condutas até 0,50m de diametro;
o L=De + 0,70 para condutas com diametro superior ou igual
a 0,50m

com De - diametro exterior da conduta

L - largura da vala.

Para profundidades superiores a 3,0m, o valor da largura minima pode ter de
ser aumentada em funcdo do tipo de terreno, processo de escavacao e nivel
fredtico, podendo este aumento ser definido como um aumento da largura
anteriormente definida acrescida de 0,10m por cada metro de profundidade para
além de 3,0m.

A largura da vala, nas zonas das juntas de tubo, é superior ao normal em
0,10m a 0,30m, dependendo do tipo de junta.

As dimensbes das escavacdes nos locais de implantacdo das caixas de visita
sdo aquelas que permitem a execugdo dos trabalhos em eficiéncia e seguranca,
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tendo como minimo um acréscimo de 0,50m a maior dimensao em planta das caixas

de visita.

A profundidade da escavacado é a necessaria para implantar toda a rede as
cotas definidas no projecto.

A medida que a escavacdo avanca, sdo mantidas as serventias por meios
adequados. No caso de tal ndo ser possivel, € dado conhecimento disso aos
individuos directamente afectados.

Perante a presenca de outras redes enterradas, assinaladas do modo anteriormente
descrito, tem-se o cuidado de ndo as danificar e providenciam-se as medidas
necessarias para que, no periodo de execucao dos trabalhos, estas se encontrem
protegidas e em condi¢des de utilizacdo. Se nao for viavel a manutencao destas,
sdo executadas redes provisérias de desvio (se exequivel). Quando nos trabalhos
preparatérios ndo se tenha detectada a presenca de nenhuma rede enterrada pré-
existente, mas seja previsivel ou se suspeita da sua existéncia, a escavacao nessas
zonas avancgara cuidadosamente, eventualmente recorrendo a escavagao manual,
de modo a determinar a sua existéncia (ou n&o) e localizagéo.

Sempre que seja necessario retirar acumulacdes de agua de dentro das valas, sao
empregues bombas para efectuar esta operagdo, comegcando a bombagem pela
parte de cima e progredindo em profundidade a medida que a agua é evacuada,
tentando-se, deste modo, evitar o arrastamento de solos do fundo da vala.

No caso de previsiveis escoamentos de aguas superficiais para dentro da
vala, os mesmos sao desviados por meio de drenagem temporaria, pelo periodo de
tempo em que a vala esteja descoberta.

O fundo das valas é regularizado e compactado com o material de
granulometria inferior a 20mm, a inclinacdo prevista de modo a permitir o
assentamento da tubagem em toda a sua extenséo.

Em caso de terreno rochoso, a escavacao é aumentada de 0,10 a 0,15m, altura
essa preenchida com material de granulometria inferior a 20mm, compactada e
regularizada

O aterro envolvente é efectuado até uma altura entre 15 a 30cm acima da
geratriz superior do tubo, constituido por areia ou terra cirandada (ou material similar

cuja maior dimensado ndao exceda 20mm), compactada de forma a ndo danificar as
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tubagens e a garantir a estabilidade dos pavimentos, efectuada 1° lateralmente e
depois no centro.

A parte restante é aterrada com materiais provenientes da escavacao, em
camadas de 20cm, compactadas, sendo que na 12 camada sao retiradas as pedras
com dimensdes superiores a 10cm. Quando n&o for suficiente a humidade prépria
do terreno, rega-se cada uma das camadas de aterro na medida que, pela pratica,
se reconheca ser a mais conveniente para obter a melhor compactacao naquele tipo
de terreno.

As outras redes enterradas pré-existentes sdo colocadas de novo nas suas
posicdes originais.

Os produtos sobrantes sao conduzidos a depdsito.

O diédmetro do tubo € de @ 315mm e & 400mm, em tubo PP corrugado.

Em geral, a implantagdo dos colectores faz-se no eixo da via publica, sendo
que em vias de circulagdo, largas € em novas urbanizagdes com arruamentos de
grande largura, estes podem ser implantados fora das faixas de rodagem
respeitando a distancia minima de 1,0m em relagdo aos limites da propriedade. A
implantagdo dos colectores € feita num plano inferior ao das condutas de distribuicao
de agua e a uma distancia nunca inferior a 1m.

Antes de descer os tubos e também imediatamente antes do assentamento, verifica-
se se 0s mesmos estdo partidos ou apresentam fendas. Os tubos com campéanula

sdo assentes com esta orientada para montante.

Execucao de caixas: Bocas de valeta, bocas talude

Para garantir o alinhamento entre camaras de visita, usa-se um fio esticado
paralelamente ao eixo do colector que se vai assentar e disposto superior ou
lateralmente, fio ao qual se deve ir procurando encostar os tubos.

As bocas serdo executadas de acordo com o projecto. Em seguimento da
abertura de vala para a implantacéo da tubagem, sera efectuada a abertura de vala
para a implantacao das caixas, pelo que, os procedimentos sdo 0s mesmos.
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Assente toda a tubagem e implantadas as caixas, procede-se ao acabamento

das mesmas.

Mao-de-obra a utilizar Equipamento a utilizar

Operador de maquina; Camiao;

Motorista; Rectroescavadora;

Trolha; Autobetoneira;

Servente; Escavadora hidraulica de giracao total;
Encarregado de Equipa Ferramentas e utensilios ligeiros

C) PAVIMENTOS

ABERTURA E FORMACAO DE CAIXA

Antes de se iniciarem os trabalhos de pavimentacao sao verificadas as
condigdes em que se encontra a camada do leito de pavimento e nomeadamente da
sua superficie (plataforma de apoio do pavimento), designadamente o seu
nivelamento e a sua capacidade de suporte, de modo a garantirem-se as condicdes
imprescindiveis para uma boa construcao da primeira camada do pavimento.

O leito de pavimento deve apresentar uma espessura constante definida no
projecto com a compactacao relativa minima especificada. As deformacgdes
ocasionadas pelo cilindramento sdo corrigidas, tornando a regularizar e compactar,
até se obter a completa estabilidade.

A superficie da camada deve ser regular, com as inclinagdes transversais iguais
previstas no projecto. Nao deve apresentar diferencas superiores a 5cm em relacao
ao perfil longitudinal nem irregularidades superiores a 2cm quando verificadas com a
régua de 3m.

Sempre que, depois de estabelecido o leito do pavimento, se observe que este

nao se apresenta estabilizado devido a existéncia de manchas de maus solos,
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susceptiveis de comprometer a conservacdo do pavimento, 0s mesmos Sao
removidos na extensdo e profundidades necesséarias e substituidos por solos
seleccionados de forma a obter-se a estabilizacdo do fundo da caixa, apés a
compactacdo. Sobre a superficie assim construida é entdo aplicada a camada de
base de granulometria extensa, sob a condicdo de absoluta auséncia de agua livre.
Estas condicoes sdo verificadas imediatamente antes da construcdo da camada
sobrejacente.

APLICAGCAO DE CAMADA DE TOUT-VENANT

Para o espalhamento do agregado utiliza-se moto-niveladoras, de forma a
que a superficie da camada se mantenha com a forma definitiva.

Antes de se iniciar o espalhamento procede-se a humidificagcdo da superficie
da camada subjacente. O espalhamento e a regularizacdo da camada séao
realizados em simultaneo e de tal forma que a sua espessura depois de compactada
seja a prevista no projecto. O espalhamento é feito regularmente e de modo a evitar
a segregacao dos materiais, ndo sendo de forma alguma permitidas bolsadas de
material fino ou grosso. Se durante o espalhamento de formarem rodeiras, vincos,
ou qualquer outro tipo de marca inconveniente que ndo possa facilmente ser
eliminada por cilindramento, procede-se a escarificacdo da camada e a
homogeneizacdo e regularizagdo da superficie. As manchas superficiais que
evidenciem segregacao do material, ndo sao corrigidas com adi¢do de material fino.

Se antes de se iniciar a compactacdo o agregado nao tiver o teor em agua
adequado, procede-se a sua correccao. Para isso escarifica-se a camada e deixa-se
o teor em 4gua por secagem ou por outro meio, no caso de ele estar em excesso ou,
no caso contrario, proceder a uma distribuicdo uniforme de agua, empregando-se
cisternas de agua, de modo a, tanto quanto for possivel, cobrir a totalidade de area a
tratar.

A compactacado da camada é obrigatoriamente efectuada por cilindro vibrador

(ou placa vibradora quando a largura da zona a pavimentar ndo permita a actuagao
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de cilindros), atingindo-se em todos os pontos analisados, indices de vazios iguais

ou inferiores indice de referéncia.

Sao obtidas as seguintes caracteristicas finais:
- A camada apresenta-se perfeitamente estavel e bem compactada;
- A superficie da camada fica lisa, uniforme, isenta de fendas, de ondulag¢des
ou material solto, ndo apresentando, em qualquer ponto analisado, diferencas
superiores a 1,5cm em relagdo aos perfis longitudinal e transversal
estabelecidos, nem irregularidades superiores a 1cm no sentido longitudinal e

1,5cm no sentido transversal, quando medidas com a régua de 3m.

No caso de se obterem espessuras inferiores as fixadas no projecto, ndo é
permitida a construcdo de camadas delgadas, a fim de se obter a espessura
projectada. Procede-se a escarificacdo total da camada e a adicdo do material
necessario antes de ser compactado.

No entanto, e se o Dono da Obra o julgar conveniente, pode aceitar-se que a
compensacao da espessura seja realizada através do aumento da espessura da
camada seguinte, determinado por forma a que sejam estruturalmente equivalentes

0s pavimentos executados e projectados.

ASSENTAMENTO DE CUBO DE GRANITO

Na execucao da calcada de cubos de granito, comeca-se pela abertura da caixa,
seguindo-se a regularizacao do fundo da mesma, dando-lhe inclinacao e perfil que

forem indicados e procede-se a sua compactacdo acompanhada de rega.

Regularizada a caixa, espalha-se uma camada de areia ou saibro arenoso, de
espessura definida em projecto, sobre a qual assentam os cubos. Os intervalos
entre fiadas contiguas sdo também preenchidas de modo a ndo resultarem juntas de
valor superior ao definido em projecto (na auséncia de tal indicagcdo adopta-se o
valor de 1,5cm). A medida que se vdo assentando os cubos, batem-se com magco de
peso apropriado a dimensao do cubo, regando-se até que ndo cedam sob a pressao
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do mago e apresentam perfeita estabilidade. As pedras sao dispostas em fiadas

rectilineas consecutivas com as juntas desencontradas.

Uma vez concluido o seu assentamento, é espalhada sobre o pavimento uma

camada de areia ou uma mistura de cimento e areia a trago seco.

VALETAS

As valetas a realizar serao em “V” serd dada pelo corte efectuado com
recurso a Retroescavadora. Com recurso a uma cofragem temporaria nas laterais da
valeta, é colocado a malha sol o betdo no interior que sera posteriormente moldado
com recurso a forma vibradora que é deslocada ao longo da valeta, assente em

camada tout-venant com 10cm de espessura.

Mao-de-obra a utilizar Equipamento a utilizar

Operador de maquina; Camiao;

Motorista; Rectroescavadora;

Calceteiro; Motoniveladora;

Trolha; Escavadora Hidraulica de rotacao
Servente; total;

Encarregado de Equipa Ferramentas e utensilios ligeiros

D) Desmontagem do Estaleiro

Apés a conclusdo dos trabalhos, o estaleiro sera levantado e a area utilizada
serd devidamente limpa. As infra-estruturas executadas para apoio do normal
desenrolar dos trabalhos serdo demolidas e os produtos resultantes dos trabalhos
levados para vazadouro licenciado. A equipa que desenrolara estes trabalhos sera
composta pelos meios humanos e equipamentos necessarios ao correcto desenrolar

dos trabalhos.
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10.RELAQAO DIRECTOR DE OBRA - EXMA. FISCALIZAQAO

O departamento de preparacdo da obra fard& a pormenorizacdo e
acompanhamento do projecto em perfeita ligacdo com o Director da Obra, de forma
a dar resposta as solicitacdes da obra e da Exma. Fiscalizacdo. Desta forma, podem
ser reforcados os meios de accéo previstos de modo a garantir a qualidade dos

trabalhos e o cumprimento dos prazos envolvidos.

11.COLABORADORES

Tal como foi referenciado, os funcionarios que irdo trabalhar nesta obra tém

uma vasta experiéncia em obras da natureza da obra a concurso.

12.HORARIO DE TRABALHO

O horério de trabalho sera de 40 horas semanais, estando previsto o recurso
a horas extraordinarias, devidamente enquadradas na legislacdo, sempre que o
andamento dos trabalhos o necessite, segundo esquema a submeter a aprovacao
do Dono de Obra.

13.CONSIDERAGOES FINAIS

O Programa de Trabalhos e a Relacdao de Meios Humanos e materiais séao
elementos complementares desta memdéria, permitindo uma analise global das
solucdes para execugao da empreitada.

Conforme temos realizado obras de natureza semelhante a empreitada a
concurso e conforme constatacdo na relacdo de obras executadas, este tipo de
obras € um dos ramos onde possuimos uma excelente qualidade de execucao,
garantindo até a data um cumprimento da qualidade pretendida e dos prazos
estipulados. Devido ao Controlo da Qualidade, temos efectuado uma politica voltada
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para uma constante evolucdo dos padrdes de qualidade final das obras. Apenas

desta forma podemos evoluir obtendo assim a satisfacdo de cumprir todos os
requisitos exigidos pelas entidades fiscalizadoras.

Em tudo o que for omisso na presente Memoria Descritiva e Justificativa, sera
executado de forma a atingir os objectivos preconizados pelo Caderno de Encargos

e Projecto, pela Fiscalizagdo e demais normas construtivas.

Moncéo, 06 de Margo de 2015
A Geréncia
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