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Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, observar-se-a o disposto no Decreto-Lei 18/2008 de 29 de
Janeiro, e restante legislacdo aplicavel.
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CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO I - DISPOSICOES INICIAIS

Artigo 1.° - Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do concurso
para a realizacido da empreitada de obra “REABILITACAO DA REDE DE INFRAESTRUTURAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS — CARREIRA — UF DE ARCOS DE
VALDEVEZ (S. PAIO E GIELA)".

Artigo 2.9 - Trabalhos descritos no projeto e caderno de encargos

O Contrato compreende, em especial, os seguintes trabalhos descritos no Projeto e no presente Caderno de
Encargos:

Estaleiro, PSS e PGRCD
Levantamento e reposicdo de pavimentos
Rede de drenagem de aguas residuais

Rede de abastecimento de agua

Artigo 3.° - DisposicOes que regulam a execucao do contrato

1. A execucdo do Contrato obedece:

a)

b)

@)

d)

e)

g)

h)

)

k)

As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte

integrante;
Ao Cddigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n®. 18/2008, de 29 de Janeiro;

Ao Regulamento de Seguranga no Trabalho da Construgao Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.© 41.821,
de 11 de Agosto de 1958;

Ao Regulamento das Instalagdes Provisorias Destinadas ao Pessoal Empregado na Obras, aprovado pelo
Decreto-Lei n.% 46.427, de 10 de Julho de 1965;

Ao Decreto-Lei n.0 273/2003, de 29 de Outubro, que estabelece a regulamentacdo relativa as

prescricoes minimas de seguranga e de salde a aplicar nos estaleiros temporarios ou méveis;

Ao Decreto-Lei n.° 141/95, de 14 de Junho, que estabelece as prescricdes minimas para a sinalizagao de

seguranga e de salude no trabalho, regulamentado pela Portaria 1456-A/95 de 11 de Dezembro;

Ao Decreto Regulamentar n.% 22-A/98, de 1 de Outubro, que regulamenta a sinalizagdo do transito,
alterado pelo Decreto Regulamentar n.° 13/2003 de 26 de Junho;

Ao Regulamento Geral sobre o Ruido, aprovado pelo Decreto-Lei n.© 9/2007, de 17 de Janeiro, alterado
pelo Decreto-Lei n.© 278/2007, de 1 de Agosto;

Ao Decreto Regulamentar n.° 33/88, de 12 de Setembro, relativo a Sinalizagdo temporaria de Obras e
Obstaculos na Via Publica;

Ao Decreto-Lei n.0 235/83, de 31 de Maio, que aprova o Regulamento de Seguranca e AcOes para
Estruturas de Edificios e Pontes;

Ao Regulamento Geral dos Sistemas Publicos e Prediais de Distribuicio de Agua e de Drenagem de
Aguas Residuais, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.° 23/95, de 23 de Agosto;
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I) Ao Regulamento de Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho na Exploracdo dos Sistemas Publicos de
Distribuicio de Agua e de Drenagem de Aguas Residuais, aprovado pela Portaria 762/2002, de 1 de
Julho;

m) Ao regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-esforcado, aprovado por Decreto-Lei n.© 349-
C/83, de 30 de Julho;

n) As Ultimas edicdes das Normas Portuguesas e Especificacdes do Laboratério Nacional de Engenharia
Civil;
0) A restante legislacao aplicavel, nomeadamente a relativa a construcdo, a revisdo de pregos, as

instalacOes do pessoal, a seguranca social, a0 desemprego, a higiene, seguranga, prevencao e medicina

no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

p) As normas e Especificacdes estrangeiras, se ndo existirem documentos equivalentes de origem nacional
ou, mesmo existindo, se aqueles garantirem, em igualdade de circunstancias, melhor adaptacdo da obra

ou dos materiais ao fim em vista;
q) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes e
expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no
artigo 61.° do CCP;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c¢) O presente caderno de encargos, que inclui o projeto de execugdo;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo EMPREITEIRO;
f) O clausulado contratual.

3. Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios documentos que

integram o Contrato, a prevaléncia obedece a ordem por que vém enunciados no nimero anterior.

4. Os ajustamentos propostos pela Entidade Adjudicante nos termos previstos no artigo 99.°9 do CCP e aceites
pelo adjudicatario nos termos previstos no artigo n.° 101.2 do mesmo Cddigo prevalecem sobre todos os

documentos previstos no n.° 1.

5. O Diretor de Fiscalizacao da obra pode, em qualquer momento, exigir do EMPREITEIRO a comprovagao do

cumprimento das disposi¢Ges regulamentares e normativas aplicaveis.

Artigo 4.° - Regras de interpretagao do Caderno de Encargos e do projeto
1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas a) a f) do n.° 2 da

cladusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro quanto a
definicao das condicBes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita

a definicao da prodpria obra.
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No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,

sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP;

c¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memodria descritiva e das restantes pecas do projeto de

execucao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas a) a f) do n.° 2 da clausula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.° desse mesmo Cddigo.

Artigo 5.9 - Projeto de execucdao da empreitada

1.

A execucao da empreitada obedece ao projeto preparado pelo DONO DA OBRA nos termos previstos no
artigo 43.° do CCP e integrado no presente Caderno de Encargos.

Sem prejuizo do disposto nos nimeros seguintes, ndo podem ser utilizados quaisquer elementos do projeto
que nao hajam sido patenteados no concurso e integrados no Caderno de Encargos.

O EMPREITEIRO pode propor ao DONO DA OBRA a aprovacdo de alteragdes ao projeto, para o que deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacdo, incluindo, designadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade

da mesma.

Para o efeito do disposto no nimero anterior, todos os elementos apresentados ao DONO DA OBRA devem
ser assinados pelos seus autores, que, para o efeito, devem possuir, nos termos da lei, as adequadas
qualificacdes académicas e profissionais.

Nao podem ser executados quaisquer trabalhos com base em alteragGes ao projeto que ndo hajam sido
expressamente aceites pelo DONO DA OBRA. O disposto nos n® 3 e 5 é aplicavel no caso de as alteraces
ao projeto preparadas pelo EMPREITEIRO serem expressamente ordenadas pelo DONO DA OBRA na

sequéncia de alterages supervenientes do interesse publico que presidiu a decisdo de contratar.

Em qualquer dos casos previstos nos n'®* 3 e 6, deve o EMPREITEIRO, no final da execugdo do Contrato,
entregar ao DONO DA OBRA uma colegdo atualizada de todos os desenhos por si elaborados, preparada em
transparentes sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros
meios, desde que aceites pelo DONO DA OBRA.

Artigo 6.° - Davidas na interpretacdo dos documentos que regulam a execugdo do contrato

1.

O EMPREITEIRO obriga-se a submeter quaisquer ddvidas que tenha na interpretacdo de todos os
documentos previstos no artigo 3.2 ao Diretor de Fiscalizacdo da obra antes de se iniciar a execucdo do

trabalho sobre o qual elas recaiam.
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2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o EMPREITEIRO submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizacdo da obra, juntamente com os

motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucdo.

3. A falta de cumprimento do disposto nos nimeros anteriores torna o0 EMPREITEIRO responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das

partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Artigo 7.9 - Erros ou omissoes do caderno de encargos

1. O EMPREITEIRO do regime de identificacdo e suprimento de erros e omissdes do Caderno de Encargos
previsto nos artigos 61.° e 378.°9 do CCP, o EMPREITEIRO deve inteirar-se localmente das condigbes
aparentes de realizacdo dos trabalhos referentes a empreitada, independentemente das informacgGes

fornecidas nos documentos integrados no Contrato.

2. Sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, a falta de cumprimento das obrigagGes
estabelecidas nos nimeros anteriores torna o EMPREITEIRO responsavel pelas consequéncias do erro ou da
omissdo, se se provar que agiu com dolo ou negligéncia incompativel com o normal conhecimento das regras

da arte.

Artigo 8.9 - Patenteamento dos documentos contratuais no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagGes decorrentes da legislacdo em vigor, o EMPREITEIRO deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do DONO DA OBRA e do
EMPREITEIRO, com mencao do respetivo alvara ou numero de titulo de registo ou dos documentos a que se
refere o n.° 2 ou a alinea @) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo
dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2. O EMPREITEIRO deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do presente caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais

documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
3. O EMPREITEIRO obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor.

4. O EMPREITEIRO obriga-se ainda a manter no local da obra, a disposicdo de todos os interessados, o texto

dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

5. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos

trabalhos ai em curso.

Artigo 9.9 - Subempreitadas

1. A responsabilidade pelo exato e pontual de todas as obrigacdes é do EMPREITEIRO, independentemente do
agente executor, salvo no caso de cessdo parcial da posicao contratual devidamente autorizada.

2. O DONO DA OBRA apenas pode recusar a subcontratacao no Contrato ou negar a sua autorizacdo na fase de
execucdo quando ndo estejam verificados os limites constantes dos artigos 317.2 e 383.° do CCP, quando o
subcontratado ndo se encontre habilitado ou quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva
um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito, a elaborar nos termos do artigo 384.¢ do CCP,
devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.
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O EMPREITEIRO obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do EMPREITEIRO do pessoal dos SUBEMPREITEIROS
presentes na obra.

O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados

e terceiros.

Nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, o EMPREITEIRO deve, no prazo de cinco dias apds a celebracdo
de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto ao DONO DA OBRA, remetendo-lho cépia do

contrato em causa.

Artigo 10.° - Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1.

O DONO DA OBRA reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no

Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o Diretor de Fiscalizacdo da

obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

Quando o EMPREITEIRO considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamagdo no prazo de cinco dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias

adequadas a diminuigdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

No caso de verificacdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo dos
trabalhos previstos no n.% 1, o EMPREITEIRO tem direito:

a) A prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado
na realizagdo da obra em consequéncia da suspensdo ou do abrandamento do ritmo de execucdo dos

trabalhos;

b) A indemnizacdo dos prejuizos que demonstre ter sofrido.

Artigo 11.° - Atos e direitos de terceiros

1.

Sempre que o EMPREITEIRO sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de oito dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
por escrito, o Diretor de Fiscalizacdo da obra, a fim de o DONO DA OBRA ficar habilitado a tomar as

providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo EMPREITEIRO serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagbes a um servigo de utilidade publica, o EMPREITEIRO, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao Diretor de
Fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servico.
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Artigo 12.° - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Correm inteiramente por conta do EMPREITEIRO os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo
na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construcdo a que
respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade

industrial.

2. No caso de o DONO DA OBRA vir a ser demandado por ter sido infringido na execucdao dos trabalhos
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o0 EMPREITEIRO indemniza-o por todas as despesas
que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. 0 disposto nos nimeros anteriores nao é aplicavel a materiais e a elementos ou processos de construcdo
definidos no presente caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de

propriedade industrial, desde que o DONO DA OBRA ndo indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no nimero anterior, e desde que tenha conhecimento da existéncia dos direitos em causa,
o EMPREITEIRO ndo pode iniciar os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o Diretor de Fiscalizacdo da

obra, por ele consultado, o notifique, por escrito, de que o pode fazer.

Artigo 13.° - Outros encargos do Empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do EMPREITEIRO:

a) A reparagdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao EMPREITEIRO e
que nao resultem da prépria natureza ou concegao da obra, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucao destes Ultimos, da atuacdo do pessoal
do EMPREITEIRO ou dos seus SUBEMPREITEIROS e fornecedores e do deficiente comportamento ou da
falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcao e equipamentos;

b) As indemnizacGes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisorias ou pela ocupacdo
temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da empreitada.

2. Constituem ainda encargos do EMPREITEIRO a celebragdo dos contratos de seguros indicados no presente
Caderno de Encargos.

CAPITULO Il - OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Artigo 14.° - Preco e condicdoes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato, deve o
DONO DA OBRA pagar ao EMPREITEIRO a quantia total de €................ Jeeeen [a preencher com o valor que
constar da proposta, o qual ndo pode, em nenhum caso, sob pena de exclusdo da proposta, exceder os
40.000,00 € (Quarenta mil euros)], acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o EMPREITEIRO

ser sujeito passivo desse imposto pela execugao do Contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pelo DONO DA OBRA tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto nos artigos 387.2 e seguintes do
CCP.

3. Os pagamentos devem ser efetuados no prazo maximo de sessenta dias apds a apresentacao da respetiva
fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo EMPREITEIRO, e apds a aprovacao do Diretor de

Fiscalizagao da obra.
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4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugdes

fornecidos pelo Diretor de Fiscalizagao da obra, ndo havendo lugar a qualquer pagamento sem que antes as
faturas sejam por este conferidas, aceites e visadas.

5. Cada auto de medicdo deve referir as atividades constantes do Plano de Trabalhos que tenham sido
concluidas durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo Diretor de Fiscalizacdo da obra condicionada a

realizacdo completa daquelas atividades e de todos os trabalhos associados.

6. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de

prioridades:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre 0 DONO DA
OBRA e 0 EMPREITEIRO.

7. No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de Fiscalizacdo
da obra e o EMPREITEIRO quanto ao seu conteludo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
EMPREITEIRO, por forma a que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de Fiscalizacdo

da obra e uma outra com os valores por este nao aprovados.

8. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos suprimento de erros e omissGes € feito nos mesmos
termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Artigo 15.° - Adiantamento ao Empreiteiro

1. O EMPREITEIRO pode solicitar, através de pedido fundamentado ao DONO DA OBRA, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais cuja aplicacdo haja sido prevista no Plano de

Trabalhos.

2. 0O adiantamento referido no nimero anterior sé pode ser pago depois de o EMPREITEIRO ter comprovado a
prestacao da caucdo do valor do adiantamento, através de garantia bancdria auténoma, irrevogavel e a
primeira solicitacdo, de acordo com o modelo constante do Anexo I ao presente Caderno de Encargos, ou da
celebragdo de contrato seguro-caucdo a primeira solicitacao, de acordo com o modelo constante do Anexo II

ao presente Caderno de Encargos.

3. Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no nimero anterior correm por conta do
EMPREITEIRO.

4. A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo DONO DA
OBRA.

Artigo 16.° - Medigdes

1. As medigOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os trabalhos
nao devidamente ordenados pelo DONO DA OBRA sdo feitos no local da obra com a colaboracao do
EMPREITEIRO e sdo formalizados em auto.
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As medigGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente

seguinte aquele a que respeitam, se ndo tiver sido definida outra periodicidade no contrato.
A realizagdo das medicOes obedece aos seguintes critérios:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratoério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre 0 DONO DA OBRA e
0 EMPREITEIRO.

Artigo 17.° - Descontos nos pagamentos

1.

Para reforco da caucdao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais, as importancias que o EMPREITEIRO tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento [nos termos do artigo 353.°, n.0
1, do CCP, pode ser indicada uma percentagem até ao maximo de 5% ou dispensada a dedugdo nos

pagamentos parciais, caso em que a presente norma ndo deve constar do caderno de encargos].

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depoésito de titulos, garantia bancaria ou
seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caucdo referida no

ndmero anterior.

O disposto no presente artigo ndo € aplicavel nas situacdes em que o preco contratual é inferior a 200.000

€euros.

Ao abrigo do disposto no artigo 88.° do CCP, quando, por forca do valor da adjudicacdo ndo seja exigivel a
prestacdo de caucdo, proceder-se-a a retencdo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar, com vista a

garantir o exato cumprimento das obrigagdes contratuais.

Artigo 18.° - RevisOes de precgos

1.

A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdao dos custos de mao-de-obra, de materiais
ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no

Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, de acordo com a(s) seguinte(s) Formula(s) Polinomial(is):

Formula Geral:

ComastypMey M M By
SR T T Ey

Em que :

C; - é o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a partir de um
somatdrio de parcelas com uma aproximacao de seis casas decimais e arredondadas para mais quando
o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no
caso contrario;

S,— Indice ponderado de custos de mao-de-obra relativo ao periodo a que respeita a revisao;
S,— Mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

M, (m)- Indices ponderados de custos dos materiais mais significativos incorporados ou ndo, em funcdo
do tipo de obra, relativos ao periodo a que respeita a revisao;
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M,(m) — Mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

E; (m)_1Indices ponderados de custos dos equipamentos de apoio, em func&o do tipo de obra, relativos
ao periodo a que respeita a revisdo;

E, (m)- Mesmos indices, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

Nesta empreitada fardo parte das formulas os seguintes indices:
S — M3o-de-obra

MO03 - Inertes

M18 — Betumes a granel

M20 — Cimento em saco

M22 — Gasoleo

M24 — Madeira de Pinho

M32 — Tubos em PVC

M43 — Aco para betdo armado

M50 — Tubos e acessorios de ferro fundido e aco

Eq — Equipamento

F21 — Redes de abastecimento de agua e de aguas residuais

Ct—0285t+004 Mt03 + 0,01 Mt1g + 0,01 Me20 + 0,04 Mt22 + 0,01 Mt24 + 0,07 Me32 + 0,01 M43
TS0 U TMo'03 T T T Mo'18 T T T Mo'20 0 T Mo'22 1 T Mo'24 ¢ U Mo'32 0 T Mo'43
+ 0,25 Mt50 + 0,18 Et + 0,10
"““Mo'50 " "E'o

1. S6 ha lugar a revisao de precos quando a variacao para mais ou menos, do coeficiente de atualizacao “C” for

igual ou superior a 1% em relagao a unidade.
2. Compete ao EMPREITEIRO apresentar os calculos inerentes a revisdo de precos.

3. Arevisdo de precos deve sempre ser realizada de acordo com o Plano de Pagamentos aprovado, nos termos
previstos no artigo 4.° do Decreto-Lei n.% 6/2004, de 6 de Janeiro.

4. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdao de pregos da empreitada sao

incluidos nas situagGes de trabalhos.

5. N&o ha lugar a revisdo de pregos no caso de prorrogagdes graciosas (sem aplicagdo de multa), em relagdo

a0 prazo acrescido.

6. No caso de prorrogacoes legais, a revisdo de pregos é feita em funcdo do correspondente Plano de
Pagamentos, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogacao, tal como o plano de trabalhos respetivo.

7. Quando sejam feitos adiantamentos nos termos previstos no artigo 15.°, as férmulas de revisdao sao

alteradas nos seguintes termos:
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a) Quando sejam concedidos adiantamentos para aquisicdo da generalidade de materiais, os coeficientes b,
b ' e b” serdao multiplicados pelo fator:

1- A
M o1t Mo2t Mo2t
4 b1 + b2 + b3 + +
M 010 MO020 MO2o
Em que:

A —E o valor total do adiantamento concedido;
V —E o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;
Mo1t, Moo -... — Sd0 indices dos custos dos materiais relativos ao més do pagamento do adiantamento.

P coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da formula ser diferente
da unidade;

b) No caso do adiantamento se destinar a aquisicdo do material especifico, o coeficiente referente a esse

material serd multiplicado pelo fator:

1- A
Mt
V| b -
Mo
Em que:

A — E o valor total do adiantamento concedido;
V —E o valor dos trabalhos contratuais por executar & data do pagamento do adiantamento;

My M, .... — E o indice do custo do respetivo material especifico relativo ao més do pagamento do
adiantamento.

O coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da formula ser
diferente da unidade;

¢) Quando sejam concedidos adiantamentos para aquisicdo de equipamentos de apoio, o coeficiente ¢ sera
multiplicado pelo fator:

Em que:
A — E o valor total do adiantamento concedido;

V —E o valor dos trabalhos contratuais por executar & data do pagamento do adiantamento;

Caderno de Encargos | Clausulas Juridicas FI. 13 de 50



abcosoe Aoz ILITACAO DA REDE DE INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS —
CARREIRA — UF DE ARCOS DE VALDEVEZ (S. PAIO E GIELA)

E, E, .... — E o indice do custo dos equipamentos de apoio & data do pagamento relativo a0 més do
pagamento do adiantamento;

O coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da férmula ser
diferente da unidade;

d) Quando se verifigue um atraso, imputavel ao EMPREITEIRO, em relagdo ao plano de trabalhos e de
pagamentos em vigor, o valor de V a considerar na correcao da férmula de revisdo de precos
correspondente a diferenca entre o valor total dos trabalhos aprovados até a data de concessdo do
adiantamento e o valor dos trabalhos que deveriam ter sido executados até essa mesma data, de acordo

com o plano de pagamentos em vigor;

e) Quando, durante a obra, sejam concedidos varios adiantamentos, a correcdo da formula, para cada um

deles, é feita a partir da formula corrigida do ultimo adiantamento pago;

f) Verificando-se a execucdo de trabalhos a mais, apos o pagamento dos adiantamentos, os valores sdo

revistos, aplicando-se a férmula contratual independentemente da férmula corrigida;

g) O adiantamento a conceder, em cada momento, ndao pode exceder o valor dos materiais que falta

incorporar na obra, consoante o fim a que se destine, a precos desse momento, ou seja,

respetivamente:
M 01t Mozt
A<V | b + b2 +
MO0lo MO2o0
Ou:
M o1t Mo2t
A<V |a - ou A<V | -
MO0Olo MO2o0

h) Quando haja lugar a trabalhos a menos, deixando de se verificar, por isso, a condicdo exigida na linea
anterior, os coeficientes referentes aos materiais da férmula contratual abrangidos pelo adiantamento
deverao passar a ser iguais a zero e o termo constante a adicionar a d serd o correspondente apenas a

essa parte do adiantamento, ou seja, respetivamente:

M o1t Mozt Mozt Et
B +b + +b oU € ---===-==-
M0io Moo MO30 Eo

8. No caso de nas datas de elaboracao dos autos de medicao, ou nas datas de apresentacdo dos mapas de
quantidades de trabalhos relativos a situagbes provisdrias, ainda ndo serem conhecidos os valores finais dos
indicadores econdmicos a utilizar na revisao de precos dos trabalhos executados, 0 DONO DA OBRA obriga-
se a proceder ao pagamento provisorio com base no respetivo valor inicial do contrato, revisto em funcdo

dos ultimos indicadores conhecidos.
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No caso previsto no nimero anterior, logo que os indicadores econdmicos respeitantes ao més em que
devam ser revistos os trabalhos sejam publicados, o DONO DA OBRA deve proceder ao acerto da diferenga
apurada entre o calculo definitivo e o pagamento provisorio, pagamento ao EMPREITEIRO ou deduzindo na
situacdo de trabalhos que se seguir, a diferenca apurada.

Artigo 19.° - Mora no pagamento

1.

O juro previsto na lei para a mora no pagamento das contas liquidadas e aprovadas € obrigatoriamente
abonado ao EMPREITEIRO, independentemente de este o solicitar, e incide sobre a totalidade da divida.

O pagamento do juro previsto na clausula anterior deve efetuar-se no prazo de 15 dias depois da data em

que haja tido lugar o pagamento dos trabalhos, revisdes ou acertos que Ihes deram origem.

CAPITULO Il - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECGAO I - PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Artigo 20.° - Preparacgdo e planeamento da execugao da execugao da obra

1.

O EMPREITEIRO é responsavel:

a) Perante o DONO DA OBRA pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, seja qual for o agente executor, bem como pela preparacdo, planeamento e execucdo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranca e Salde, da

responsabilidades do DONO DA OBRA, elaborado na fase de projeto e ja patenteado em procedimento;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicacao das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como
pela aplicacdo do documento indicado na alinea e) do n.° 3.

Cabe ao EMPREITEIRO disponibilizar e fornecer todos os meios necessarios para a realizacao da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessdrios, incluindo, nomeadamente, os materiais e 0os meios humanos, técnicos

e equipamentos.
A preparagao e o planeamento da execucao da obra compreendem, designadamente:

a) A apresentacdo pelo EMPREITEIRO ao DONO DA OBRA de quaisquer dlvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada, e o respetivo esclarecimento pelo DONO DA
OBRA;

b) A apresentacao pelo EMPREITEIRO de reclamacles relativamente a erros e omissdes do caderno de
encargos, e a respetiva decisdo pelo DONO DA OBRA, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.2 do
CCP;

c¢) O estudo e definicdo pelo EMPREITEIRO dos processos de construcdo a adotar na realizacao dos
trabalhos;

d) A elaboragdo e apresentagdo pelo EMPREITEIRO dos planos definitivos de trabalhos e de pagamentos, e
respetiva aprovacao pelo DONO DA OBRA;
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e) A elaboracdo do documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de Seguranca e Salde,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado
para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo
EMPREITEIRO.

O documento previsto na alinea e€) do nimero anterior deve conter a avaliagdo dos riscos, a previsdo dos
meios adequados a prevencdo de acidentes relativamente a todos os trabalhadores e ao publico em geral,
bem como a planificacdo das atividades de prevencdo, de acordo com as técnicas construtivas a utilizar em

obra.

Artigo 21.° - Preparacado e planeamento de empreitadas comuns a mesma obra

1.

O DONO DA OBRA reserva-se o direito de, por si proprio ou através de entidade por ele designada,
coordenar a preparacao e planeamento dos trabalhos da presente empreitada com os de qualquer outra que

venha a contratar para a execucdo da mesma obra.

O EMPREITEIRO tem direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra sempre que, por virtude das
exigéncias da coordenagdo referida no nimero anterior, os seus direitos contratuais sejam atingidos ou fique

impossibilitado de dar cumprimento ao plano de trabalhos aprovado.

A preparacdo, o planeamento e a coordenacdo dos trabalhos das diferentes empreitadas pelo DONO DA
OBRA deve abranger a avaliagao dos riscos profissionais decorrentes da execugdo, em simultdneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsao dos meios adequados a prevencdo de acidentes

relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

Artigo 22.° - Plano de trabalhos ajustado e plano de pagamentos

1. No prazo maximo de 10 dias, o DONO DA OBRA pode apresentar ao EMPREITEIRO um plano final de
consignagao, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao da

proposta.

2. No prazo maximo de 10 dias, a contar da data da notificagdo do plano final de consignacdo, deve o
EMPREITEIRO, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.°
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua

elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. 0 plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracao do preco contratual, nem a alteracdo do
prazo de conclusdo da obra, nem ainda alteracOes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de
trabalhos ao plano final de consignagao.

4. 0O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de

tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada

unidade de tempo, a execucdo da empreitada;
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¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a

execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo EMPREITEIRO, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo
DONO DA OBRA, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Artigo 23.° - Cumprimentos do plano de trabalhos

1. O EMPREITEIRO informa mensalmente o Diretor de Fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem entre

o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos em e as previsdes do plano aprovado.

2. Quando os desvios assinalados pelo EMPREITEIRO, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os

reais, o Diretor de Fiscalizacao da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o EMPREITEIRO retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pOr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto no
artigo 404.° do CCP.

Artigo 24.° - Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O DONO DA OBRA pode alterar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor, ficando o
EMPREITEIRO com direito a ser indemnizado dos danos sofridos em consequéncia dessa altera¢cdo, mediante
requerimento a apresentar nos dez dias subsequentes a data em que aquela lhe haja sido notificada.

2. O EMPREITEIRO pode, em qualquer momento, propor modificacdes ao plano de trabalhos ou apresentar
outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, sendo a modificagdo ou o novo plano aceites

desde que deles ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.

3. Em quaisquer situagGes em que, por facto ndo imputavel ao EMPREITEIRO e que se mostre devidamente
justificado, se verifique a necessidade de o plano em vigor ser alterado, deve o EMPREITEIRO apresentar um

novo plano de trabalhos.

4. Nos casos em que o EMPREITEIRO deva executar trabalhos de correcdo de erros e omissdes que
prejudiquem o normal desenvolvimento do plano de trabalhos, o EMPREITEIRO propde ao DONO DA OBRA

as modificacOes necessarias ao mesmo.

5. Em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo
de execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o DONO DA OBRA pode notificar o EMPREITEIRO
para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregdo

que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

6. O DONO DA OBRA pronuncia-se sobre as alteragdes propostas no prazo de dez dias, equivalendo a falta de

pronuncia a aceitagdo do novo plano.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja alterado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.
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SECCAO II - PRAZOS

Artigo 25.° - Prazo de execucao da empreitada

1. O prazo de execucao da empreitada é de 60 dias seguidos.
2. O EMPREITEIRO obriga-se a:
a) Iniciar a execucao da obra na data fixada no Plano de Trabalhos;
b) Cumprir todos os prazos parcelares previstos no Plano de Trabalhos;

3. No caso de se verificarem atrasos na execucao de trabalhos em relagdo ao Plano de Trabalhos em vigor, o
EMPREITEIRO é obrigado, a expensas suas, a tomar as medidas de reforco de meios de acdo e de
reorganizagdao da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo do

Contrato.
4. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao EMPREITEIRO.

5. Na contagem dos prazos de execucdo da empreitada consideram-se incluidos todos os dias decorridos,

incluindo sabados, domingos e feriados.

Artigo 26.° - Prorrogacgao dos prazos de execugao da empreitada

1. A requerimento do EMPREITEIRO, devidamente fundamentado, pode o DONO DA OBRA conceder-lhe
prorrogagao do prazo global ou dos prazos parciais de execugao da empreitada, devendo o EMPREITEIRO

apresentar novo plano de trabalhos e de pagamentos.

2. Quando haja lugar a execugdo de trabalhos a mais, cuja execucdo prejudique o normal desenvolvimento do
plano de trabalhos, ou a execucdo de trabalhos de correcdo de erros e omissGes, nos termos do n.° 2 do
artigo 377.° do CCP, o prazo de execucdo da obra é proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos
definidos nos termos do disposto no artigo 373.° do CCP, devendo o EMPREITEIRO apresentar novo plano de

trabalhos e de pagamentos, que se conforme com os trabalhos em causa.

3. Na falta de acordo quanto a prorrogagao do prazo de execugdo nos casos previstos no nimero anterior, é

aplicavel o disposto nos artigos 372.° e 373.° do CCP.

4. Os pedidos de prorrogacdo referidos nos nimeros anteriores devem ser apresentados até quinze dias antes
do termo do prazo cuja prorrogagao € solicitada, a ndo ser qués os factos em que se baseiam hajam ocorrido

posteriormente.

5. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos nao decorrente da prépria natureza destes Ultimos nem
imputavel ao EMPREITEIRO, consideram-se automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da
suspensao, o prazo global de execucdo da obra e os prazos parcelares que, dentro do plano de trabalhos em
vigor, sejam afetados por essa suspensao.

6. O DONO DA OBRA pode exigir do EMPREITEIRO o pagamento dos encargos inerente ao custo da
FISCALIZACAQ pelo periodo correspondente a prorrogacdo dos prazos de execucdo da empreitada, sempre
que tal prorrogacdo se fundamente em facto imputavel ao EMPREITEIRO.
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Artigo 27.° - Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. No caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucao da obra por facto imputavel ao EMPREITEIRO, o
DONO DA OBRA pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a

1%o0 do prego contratual.

2. Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o EMPREITEIRO deu inicio a execugao

da empreitada enquanto ndo tiver afetado a obra todos os meios previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

3. A multa diaria prevista no n.° 1 é aumentada em valor correspondente a 0,5% do preco contratual por cada
periodo de atraso correspondente a um décimo do prazo de execucdo da obra, até atingir o valor maximo de

5% do preco contratual.

4. A multa didria prevista no n.% 1 e no n.% 3 é aplicavel a violacdo de qualquer prazo parcelar de execucdo da
obra, sendo, porém, calculada com base no valor dos trabalhos que deveriam ter sido executados dentro do

prazo violado.

5. O EMPREITEIRO tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento de prazos parciais de execucao da obra quando recupere o atraso na execucao dos trabalhos
e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do Contrato.

6. As multas previstas nos nimeros anteriores podem, a requerimento do EMPREITEIRO ou por iniciativa do
DONO DA OBRA, ser reduzidas a um montante adequado no caso de se mostrarem desajustadas face aos
prejuizos reais sofridos pelo DONO DA OBRA.

7. A aplicagdo das multas previstas nos nimeros anteriores podem ser compensadas com os pagamentos a

efetuar nos termos previstos no artigo 14.°.

8. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o DONO DA OBRA pode recorrer a caugao prestada pelo
EMPREITEIRO como garantia do bom e pontual cumprimento das obrigagdes resultantes do Contrato,
ficando o EMPREITEIRO obrigado ao reforco da caucao no montante correspondente ao valor exigido pelo
DONO DA OBRA para pagamento das multas.

SECCAO III - CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DA EMPREITADA

Artigo 28.° - Condicdes gerais de execucao dos trabalhos

1. A empreitada deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com todas as
condigBes contratuais estabelecidas nos documentos previstos no artigo 3.9, de modo a assegurarem-se
técnicas construtivas e as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas naqueles

documentos.

2. O EMPREITEIRO pode propor ao DONO DA OBRA a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou
dos materiais previstos nos documentos referidos no artigo 3.° por outros que considere preferiveis, sem

prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.
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Artigo 29.° - Trabalhos preparatorios e acessorios

1. O EMPREITEIRO realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,

sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da obra, designadamente:

a)

b)

<)
d)

€)

f)

9)

h)

)

k)

Trabalhos de montagem, construcdao, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo as
correspondentes instalacGes, redes provisorias de agua, de esgotos, de eletricidade e de meios de

telecomunicag0es, vias internas de circulagdo;
Trabalhos de manutencao do estaleiro;
Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos SUBEMPREITEIROS e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salide no trabalho

e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas

que 0s Mesmos possam originar;

O levantamento, guarda, conservacao e reposicdo de cabos, canalizacdes e outros elementos
encontrados nas escavagdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem parte
integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspecao do local da obra a data da

realizagdo do concurso;

O transporte e remogao para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste

caderno de encargos, dos produtos de escavacao ou residuos de limpeza;

A reconstrucdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demolicOes a fazer para a execucdo da

obra;

Os trabalhos de escoamento de dguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos no
projeto ou sejam previsiveis pelo EMPREITEIRO quanto a sua existéncia e quantidade a data da
apresentacao da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer de aguas de condutas, de

valas, de rios ou outras;

A conservacgdo das instalacdes que tenham sido cedidas pelo DONO DA OBRA ao adjudicatario com vista

a execugdo da empreitada;

A reposicdo dos locais onde se executarem os trabalhos e condigdes de ndo lesarem legitimos interesses
ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a seguranca

dos mesmos locais.

2. O preco total previsto no n.%2 1 do artigo 14.° inclui a remuneracdo por todos os trabalhos previstos no

ndmero anterior.

3. O prego total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui também o alojamento e a instalacdo de um gabinete de

trabalho, incluindo mobilidrio e arquivos, para a utilizacdo exclusiva da FISCALIZACAO.
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4. As instalagGes previstas no numero anterior devem ter luz natural, iluminagdo elétrica e tomadas de

alimentagdo com terra para o equipamento, quadro elétrico com separacdo de circuitos de iluminacdo e

tomadas, protegidos com disjuntores térmicos (um por cada circuito instalado) e ainda um disjuntor
diferencial de alta sensibilidade.

Artigo 30.° - Estaleiro e instalagdes provisorias

1. O estaleiro e as instalagdes provisorias devem obedecer a legislacdo em vigor, e, em especial, ao disposto
nos seguintes diplomas:

a) Decreto-Lei n.° 41.820, de 11 de Agosto de 1958 (Estabelece a FISCALIZAGAO e Infracdes as Normas

de Seguranca para Protecdo do Trabalho nas Obras de Construcdo Civil);

b) Decreto-Lei n.© 41.821, de 11 de Agosto de 1958 (Aprova o Regulamento de Seguranga no Trabalho de

Construcao Civil);

c) Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro (Revisao da Regulamentagao das condicGes de Seguranga e

Salde a aplicar nos Estaleiros Temporarios ou Mdveis);

d) Decreto-Lei n.° 46.427, de 10 de Julho de 1965 (Aprova o Regulamento das Instalagdes Provisorias do
Pessoal Empregado nas Obras);

e) Decreto-Lei n.° 347/93, de 1 de Outubro (Prescricdes Minimas de Seguranga e de Saude nos locais de
Trabalho);

f) Portaria n.° 987/93, de 6 de Outubro (Estabelece as Normas Técnicas de execucdao do Decreto-lei n.o
347/93, de 1 de Outubro).

2. Os estudos ou projetos relativos ao estaleiro e instalagGes provisdrias devem ser previamente apresentados
ao DONO DA OBRA para confirmagdo da respetiva conformidade com as normas legais e regulamentares

aplicaveis.

3. A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho e de estada do
pessoal, deve ser organizada de acordo com a regulamentacao aplicavel.

4. A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a
legislacdo em vigor, podendo o Diretor de Fiscalizacdo da obra ordenar a colocagdo dos sinais ou avisos em

falta e a substituicao ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

Artigo 31.9 - Locais e instalagdes para implantacao e exploracao do estaleiro

1. Os locais e, eventualmente, as instalagdes que o DONO DA OBRA ponha a disposicdo do EMPREITEIRO
devem se exclusivamente destinados a implantacdo e exploracao do estaleiro relativo a execucdo dos
trabalhos.

2. No caso de o EMPREITEIRO considerar que os locais disponibilizados pelo DONO DA OBRA ndo satisfazem
totalmente as exigéncias de implantagdo do estaleiro, deve solicitar-lhe a obtengdo dos terrenos
complementares necessarios, sendo ainda responsavel pela sua ocupacdo e pela utilizacdo de outras

instalagGes para que o efeito considere necessarias.

3. O EMPREITEIRO nao pode, sem autorizacdao do DONO DA OBRA, realizar qualquer trabalho que modifique as
instalagdes por este cedidas €, se tal Ihe for exigido, é obrigatdrio a repd-las nas condicOes iniciais uma vez
concluida a execucao da empreitada.
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Artigo 32.9 - Instalagdes provisorias

1. As instalacOes provisorias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela execucdo da empreitada
obedecem ao disposto no n.° 2 do artigo 30.° e ndo podem ser utilizadas sem a aprovagdo do Diretor de

Fiscalizagdo da obra.

2. 0 uso de qualquer parte da obra para alguma das instalacOes provisorias depende da autorizacdo do Diretor
de Fiscalizagao da obra.

3. A concessdo da autorizagdo prevista no nimero anterior ndo dispensa o EMPREITEIRO de tomar as medidas
adequadas a evitar a danificacdo da parte da obra utilizada.

Artigo 33.° - Trabalhos de protecdo e seguranca

1. Sem prejuizo dos trabalhos previstos nos artigos anteriores, constitui obrigagdo do EMPREITEIRO a
realizacdo dos trabalhos de protecao e seguranca especificados no projeto e no presente caderno de
encargos, incluindo, designadamente, os referentes a construgdes e vegetagdo existentes nos locais

destinados a execucdo dos trabalhos e os relativos a construcGes e instalagbes vizinhas destes locais.

2. O EMPREITEIRO deve adotar, em especial, medidas de prevencdo, seguranca e higiene no trabalho
suscetiveis de reduzirem o risco de acidente na obra, de acordo com o previsto no Plano de Seguranca e
Salde constante do Volume III das pecas do concurso e com o disposto no Decreto-Lei n.% 273/2003 de 29
de Outubro.

3. Apos a celebragdo do Contrato, o EMPREITEIRO € obrigado a dinamizar e atualizar o Plano de Seguranca e
Saude elaborado pelo DONO DA OBRA, enquanto documento referencial de pratica de seguranca e salde

aplicavel na execucao da obra.

4. Sem prejuizo das medidas de protecao e seguranca especificas de cada tipo de trabalho a executar e de
quaisquer outras que venham a ser exigidas pela FISCALIZACAO, o EMPREITEIRO obriga-se, a expensas

suas, a, nomeadamente:

a) Assegurar a utilizacdo sistematica, por parte de todos os trabalhadores afetos a obra, dos equipamentos

de sinalizagdo e protegdo, de acordo com as pertinentes disposigOes legais em vigor;

b) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem ocorrer na obra,

assim como das medidas de seguranca a respeitar;
c) Instalar no estaleiro painel com as medidas de seguranca a respeitar;
d) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

e) Delimitar, por sinalizacao temporaria, as obras e obstaculos na via publica, nos termos do Regulamento
de Sinalizagdo de Transito (Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de Outubro, alterado pelo o
Decreto Regulamentar n.® 41/2002, de 20 de Agosto);

f)  Efetuar a sinalizagdo de caracter tempordrio com recurso a sinais verticais, horizontais e luminosos, bem

como a dispositivos complementares;
g) Assegurar que os sinais verticais e os dispositivos complementares sejam de material retrorrefletor.

h) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o transito, quer na faixa de rodagem, quer

nos passeios, utilizando sinalizacao e medidas indispensaveis a seguranca e comodidade do transito;
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i) Adotar medidas de caracter provisorio relativas a criacdo de passadeiras de acesso as propriedades, a
utilizagdo de chapas metélicas e quaisquer outras obras temporarias que o DONO DA OBRA considere

indispensaveis;

j) Instalar passadeiras provisorias sempre que as escavagoes impecam ou dificultem a normal passagem

do publico, garantindo que as passadeiras sejam convenientemente iluminadas durante a noite;

k) Isolar os trabalhos de escavagbes do pulblico, por meios de barreiras protetoras razoavelmente afastadas
dos bordos, assegurando que durante a noite sejam colocados sinais luminosos vermelhos ao longo das

barreiras protetoras;

I) Proceder ao levantamento do pavimento e a abertura das valas, ao longo e transversalmente as vias
publicas, de forma a limitar quanto possivel a area necessaria aos trabalhos e a ndo prejudicar o
transito; a abertura das valas devera ser feita ao ritmo compativel com o do assentamento e ensaio da

tubagem, de modo a que as valas nao fiquem abertas durante demasiado tempo;

m) Proteger a vegetacdo, as arvores e os arbustos existentes, ndo sendo permitido o corte ou limpeza de
qualquer arvore sem a autorizagdo da FISCALIZAGAO; arvores e plantas arrancadas ou danificadas que

se destinam a ser preservadas devem ser substituidas a expensas do EMPREITEIRO.

5. Nos termos previstos no artigo 80° do Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de Outubro, a violacdo do
disposto nos nimeros anteriores pode fundamentar a aplicacdo de uma multa no montante de 249,40 €,

acrescida de 49,88 € por cada dia em que se mantiver qualquer irregularidade, por cada obrigagdo violada.

6. A FISCALIZAGCAO pode determinar a suspensdo dos trabalhos até que a situacdo que originou a violagdo do

Contrato seja eliminada, lavrando auto de todos os acontecimentos relevantes.

7. O EMPREITEIRO é inteiramente responsavel por quaisquer prejuizos resultantes da falta ou deficiéncia da

sinalizagdo tempordria.

8. Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP, quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecao
nao definidos no projeto, 0 EMPREITEIRO deve avisar o DONO DA OBRA, propondo as medidas a tomar,

interrompendo os trabalhos afetados até decisdo daquele.

9. No caso previsto no nimero anterior, sempre que estejam envolvidos interesses de terceiros, o0 DONO DA
OBRA procede aos contactos necessarios com as entidades envolvidas para o efeito de decidir as medidas a

adotar.

Artigo 34.° - Painéis informativos das obras municipais

O EMPREITEIRO deve fornecer e montar dois painéis identificativos da empreitada, no local da obra, executados
em conformidade com as condigGes e especificagdes graficas constantes do Anexo III ao presente Caderno de
Encargos. Cada painel publicitério devera ser erigido e mantido no exterior do local da intervengdo, em local de

acesso publico, a indicar pela FISCALIZAGAO e a ser mantido em boas condicdes de manutencdo.
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Artigo 35.9 - Fenomenos naturais

1. O EMPREITEIRO deve tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacbes e os trabalhos da

empreitada sejam danificados por inundagGes, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.

2. O processo do concurso contém quaisquer informagGes relativas a trabalhos a executar que estejam
particularmente sujeitos a incidéncia de fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundagGes,
ondas, ventos, tempestades e similares, esclarecendo o nivel que esses fendmenos usualmente assumem as

caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano em que se verificam.

3. No caso previsto no nimero anterior, o EMPREITEIRO ndo pode invocar como caso de forca maior os

eventos que venham eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das que, de acordo

com as aludidas informag0es, devem considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de planeamento ou
condigBes ou métodos de execucdo dos trabalhos pelo DONO DA OBRA, ou de qualquer outro facto ndo
imputavel ao EMPREITEIRO.

Artigo 36.° - Demolicoes

1. O prego total previsto no n.2 1 do artigo 14.° inclui a remuneragdo por todas as demolicdes que se

encontrem previstas no projeto ou no presente caderno de encargos.

2. Os trabalhos previstos no nimero anterior incluem, designadamente, a demolicdo das construcdes cuja
existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantacao da obra, salvo indicacdo em contrario do
projeto ou do presente caderno de encargos, bem como a remocao completa, para fora do local da obra ou
para os locais definidos no presente caderno de encargos, de todos os materiais utilizados, com excecdo

daqueles que o DONO DA OBRA autorize a deixar no terreno.

3. O EMPREITEIRO obriga-se a tomar as precaugbes necessarias para assegurar em boas condigdes o
desmonte e a conservagao dos materiais e elementos de construgdo especificados no presente caderno de

encargos e no projeto, sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.

4. Os materiais e elementos de construcdo a que se refere o nimero anterior sdo propriedade do DONO DA
OBRA.

Artigo 37.° - Remogao de vegetagao

1. O prego total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui a remuneragdo pelos trabalhos necessérios aos
desenraizamentos, as desmatacdes e ao arranque de arvores existentes na area de implantacao da obra ou
em outras areas definidas no projeto ou no caderno de encargos, devendo os desenraizamentos ser

suficientemente profundos para garantirem a completa extincdo das plantas.

2. Compete ainda ao EMPREITEIRO a remocao, para fora do local da obra ou para os locais definidos no
presente caderno de encargos, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no nimero anterior, bem

como a regularizagao final do terreno.

3. Os produtos da remogdo de vegetacdo a qués se refere o nimero anterior sdo propriedade do DONO DA
OBRA.
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Artigo 38.9 - Implementacao e piquetagem

1. O trabalho de implantagdo e piquetagem é efetuado pelo EMPREITEIRO, a partir das cotas, dos alimentos e
das referéncias fornecidas pelo DONO DA OBRA.

2. O EMPREITEIRO deve examinar no terreno as marcas fornecidas pelo DONO DA OBRA, apresentando, se for
caso disso, as reclamacoes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre, as quais serdo objeto de

verificagdo local pela FISCALIZAGAO, na presenca do adjudicatario.

3. Uma vez concluidos os trabalhos de implementacdo, o EMPREITEIRO deve informar desse facto, por escrito,
a FISCALIZAGAO, que procede a verificacio das marcas e, se for necessario, a sua retificacdo, na presenca
do EMPREITEIRO.

4, O EMPREITEIRO obriga-se a conservar as marcas ou referéncias a recoloca-las, a sua custa, em condigbes
idénticas, quer na localizagdo definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem,

depois de ter avisado a FISCALIZACAO e de esta haver concordado com a modificacio da piquetagem.

5. O EMPREITEIRO ¢é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que tenham
sido implantados no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocacdo desde que autorizado
e sob orientacdo da FISCALIZACAO.

Artigo 39.° - Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacoes

1. O EMPREITEIRO deve construir e manter em funcionamento as redes provisorias de abastecimento de agua,
de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes necessdrias as exigéncias da obra e do pessoal e ao

normal funcionamento do estaleiro.

2. O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui todos os encargos inerentes a manutencdo e a
exploracdao das redes referidas no nimero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengdo das

respetivas licengas.

3. O prego total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui ainda os encargos inerentes ao pagamento de taxas de
ligacdo, baixadas, aluguer de contadores, consumos e demais encargos inerentes a ligacdo, uso e corte de

fornecimentos das redes a ligacdo, uso e corte de fornecimentos das redes instaladas.

4. Sempre que na obra se utilize 4gua ndo potavel, deve colocar-se, nos locais convenientes, a inscricdo “Agua

impropria para beber”.
5. As redes provisorias de energia elétricas devem obedecer a regulamentacao em vigor.

6. As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica podem ser utilizadas durante os trabalhos.

Artigo 40.° - Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sao especificados nos documentos que integram o contrato e nos regulamentos em vigor e
constituem encargo do EMPREITEIRO.

2. Sem prejuizo de outros ensaios previstos nas normas aplicaveis a empreitada, serdo realizados ensaios de
estanquidade e pressdo nas redes de abastecimento de agua e saneamento, de acordo com as normas em
vigor, bem como dos equipamentos de bombagem, de acordo com o procedimento de execugdo descrito nas
Clausulas Técnicas do Presente Caderno de Encargos.
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Quando o DONO DA OBRA tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar-se obrigatdria a
realizagdo de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando previamente, se necessario, com o

EMPREITEIRO sobre as regras de decisdo a adotar.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do EMPREITEIRO, as despesas com 0S mesmos ensaios
e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do DONO
DA OBRA.

SECCAO IV - EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Artigo 41.° - Equipamentos

1.

O prego total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui a remuneragdo pelo fornecimento e pela utilizagdo, pelo
EMPREITEIRO, das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a

boa execucao dos trabalhos.

Todo o equipamento referido no nimero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas querem

quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.

Todos os equipamentos a fornecer pelo EMPREITEIRO devem ser robustos, de manutengdo econdmica, de
facil exploragdo e de alto rendimento de funcionamento.

O EMPREITEIRO obriga-se a fornecer os Certificados de Garantia e os de Origem de todo o equipamento que
instalar, reservando-se o DONO DA OBRA o direito de recusar a aplicacao do equipamento de marcas ou de

origens cuja ineficacia em obra similares tenha sido comprovada.

Artigo 42.° - Caracteristicas dos materiais e elementos de construgao

1.

O EMPREITEIRO obriga-se a empregar na obra os materiais e elementos de construgao dotados das
qualidades, dimensGes, formas e demais caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do
projeto, no presente Caderno de Encargos e nos restantes documentos integrados no Contrato, com as

tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

Todos os materiais e elementos de construcdo devem ser de boa qualidade e adequados aos fins a que se

destinam, sendo compativeis com as normas oficiais aplicaveis, quando existam.

Ainda que os documentos integrados no Contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais ou elementos que
nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues

em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.

No caso de dlvida quanto aos materiais a empregar nos termos previstos no nimero anterior, devem
observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta

destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

Nos casos previstos nos n.” 3 e 4, o EMPREITEIRO deve propor a FISCALIZA(;AO, por escrito, a aprovagao

dos materiais ou elementos de construgdo escolhidos.

A proposta prevista no nimero anterior deve ser apresentada no periodo de preparagdo e planeamento da
empreitada, e sempre de modo que as diligéncias de aprovagao ndo comprometam o cumprimento do plano

de trabalhos nem o prazo em que o DONO DA OBRA se devera pronunciar.
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O EMPREITEIRO pode propor a substituicdao contratual de materiais ou de elementos de construcdo, desde
que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos
deverdo satisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar, bem

como o prazo em que o dono se devera pronunciar.

O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposicao ou aceitacdo pelo DONO DA OBRA de
qualquer das caracteristicas ou elementos de construcdo sera, respetivamente, acrescido ou deduzido do

preco da empreitada.

A expedicdo desde os locais de fabrico ou de venda de materiais, elementos de construgdo ou equipamentos
a empregar na obra deve assegurar que estes sejam sempre devidamente protegidos, com vista a evitar
quaisquer danos que possam afetar o funcionamento, aplicacdo futura ou caracteristicas de resisténcia dos

mesmos.
Obrigatoriedade da marcacao CE:

a) Todos os materiais a incorporar em obra deverao possuir marcacdo CE, desde que se verifique a sua
conformidade com as especificacdes técnicas aplicaveis, neste caso, Normas Europeias Harmonizadas ou
aprovacoes técnicas europeias, de acordo com a aplicacdo do Regulamento (UE) n.° 305/2011 do
Parlamento Europeu e do conselho de 9 de margo de 2011, alterado pelo Regulamento (UE) n.°
574/2014 da Comissdo, de 21 de fevereiro e o Decreto-Lei n.° 4/2007, de 8 de Janeiro, que introduziu
alteragGes ao Decreto-lei n.°© 113/93, de 10 de Abril.

b) Apds 30 dias do ato de consignagdo, deverdo ser fornecido & FISCALIZACAO uma listagem dos materiais
a incorporar em obra e respetivas declaracdes de conformidade, de acordo com a legislacdo acima
referida.

¢) Aquando a entrada em obra dos materiais referidos do nimero anterior, deverdo ser entregues a

FISCALIZACAO cépia das guias de transporte dos mesmos.

Artigo 43.° - Amostras padrao

1.

Sempre que o0 DONO DA OBRA ou do EMPREITEIRO o julguem necessario, este Ultimo apresentara amostras
de materiais ou elementos de construcao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo fiscal da obra,
servirdo de padrao.

Sempre que a sua natureza o justifique ou que tal seja exigido pela FISCALIZACAO, as amostras devem ser

acompanhadas de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratdrio oficial.

Quando a apresentagao das amostras seja de iniciativa do EMPREITEIRO, ela deve ter lugar, sempre que
possivel, durante o periodo de preparagdo e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as

diligéncias de aprovacdo ndo prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

A existéncia do padrao ndo dispensa, todavia, a aprovacdo de cada um dos lotes de materiais ou de
elementos de construcdo entrados no estaleiro, nos termos previstos no artigo 46.°.

As amostras padrao sao restituidas ao EMPREITEIRO a tempo de serem aplicadas na obra.
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Artigo 44.° - Lotes, amostras e ensaios

1.

10.

11.

12.

Os materiais e elementos de construcao devem ser divididos em lotes, de acordo com o disposto no presente
caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,

eventualmente, datas de entrada na obra.

De cada um dos lotes sdo colhidas, sempre que necessario, trés amostras, nos termos estabelecidos neste
caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao EMPREITEIRO, a outra
ao DONO DA OBRA e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

A colheita das amostras e a sua preparacdo e embalagem s3o feitas na presenca da FISCALIZAGAO e do

EMPREITEIRO, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito.

As operagOes previstas nos numeros anteriores obedecem as regras estabelecidas neste caderno de
encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas

por acordo prévio.

As amostras ndo ensaiadas devem ser restituidas ao EMPREITEIRO logo que se verifique ndo serem

necessarias.

Sempre que o presente caderno de encargos nao estabeleca expressamente a obrigatoriedade da realizacdo
de ensaios, as amostras do DONO DA OBRA e do EMPREITEIRO podem ser ensaiadas em laboratdrios de
reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios ndo esteja estabelecida expressamente no
presente caderno de encargos, o DONO DA OBRA pode, com base ou ndo nos ensaios, rejeitar
provisoriamente quaisquer lotes; essa rejeicdo so se considera, porém, definitiva se houver acordo entre as

partes.

Nos casos em que o presente caderno de encargos estabelega a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios, 0
EMPREITEIRO deve promover por sua conta a sua realizagdo em laboratério escolhido por acordo com o
DONO DA OBRA ou, se tal acordo ndo for possivel, num laboratdrio oficial.

Nos casos previstos no numero anterior, o DONO DA OBRA pode rejeitar o lote ensaiado quando os
resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios.

A rejeicdo prevista no nimero anterior s6 se considera definitiva:

a) Quando haja acordo entre as partes;

b) Quando os ensaios hajam sido realizados em laboratdrio oficial; ou,

¢) Quando a natureza dos mesmos ndo permitir a sua repetigdo em condigdes idénticas.

Sempre que, nos termos previstos nos numeros anteriores, a rejeigdo de materiais ou elementos de
construgdo tenha caracter meramente provisorio e ndo seja possivel estabelecer acordo entre o DONO DA
OBRA e o EMPREITEIRO, de proceder-se ao da terceira amostra em laboratério oficial, considerando-se
definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

Sempre que os materiais ou elementos de construcao sejam rejeitados definitivamente, correm por conta do

EMPREITEIRO as despesas feitas com todos os ensaios realizados.
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No caso de aprovacdo dos materiais ou elementos de construgdo, cabe ao DONO DA OBRA suportar as
despesas relativas aos ensaios a que ele proprio tenha mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a

terceira amostra.

Na aceitacdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construcao de acordo com o resultado dos ensaios
efetuados devem observar-se as regras de decisdao estabelecidas para cada material ou elemento no
presente caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao,

as que forem definidas por acordo antes da realizacao dos ensaios.

O DONO DA OBRA deve sempre ser informado, com uma antecedéncia minima de 15 dias, relativamente a
quaisquer ensaios que sejam realizados em fabrica, relativos a equipamentos ou materiais a utilizar na obra,

a fim de que, se o entender conveniente, possa enviar representantes seus para assistirem a tais ensaios.

A eventual presenca dos representantes do DONO DA OBRA em quaisquer ensaios ndo isenta o
EMPREITEIRO da apresentacao dos resultados obtidos nos mesmos, devidamente autenticados pelos

fabricantes.

Artigo 45.° - Realizagdo de novos ensaios na execugdo da obra

1.

A FISCALIZAGAO tem o direito de, durante a execucdo dos trabalhos e sempre que o entender, tomar novas
amostras e mandar proceder, por conta do EMPREITEIRO, as andlises, ensaios e provas em Laboratdrios
Oficiais a sua escolha e, bem assim, promover as diligéncias necessarias para verificar se se mantém as

caracteristicas estabelecidas.

As amostras referidas no nimero anterior sdo sempre colhidas em duplicado e sdo acompanhadas das

indicacGes necessarias a sua identificacdo.

A colheita de novas amostras e a realizagdo dos respetivos ensaios nao diminui a responsabilidade que cabe
ao EMPREITEIRO na execugao da obra.

A colocacao na obra de materiais de construcdo, elementos construtivos, pecas de equipamento e técnica de
execucdo para a qual ndo exista suficiente pratica de utilizacao e experiéncia de comportamento s6 pode ser

autorizada mediante parecer favoravel de Laboratério Oficial.

Artigo 46.° - Aprovacao dos materiais e elementos de construcao

1.

Os materiais e elementos de construcdo ndo podem, em nenhum caso, ser aplicados na empreitada sendao
depois de aprovados pela FISCALIZAGAO.

O disposto no nimero anterior é aplicavel aos materiais e elementos de construcao que devam dar entrada

no estaleiro.

A aprovagao dos materiais e elementos de construgdo é feita por lotes e resulta de verificagdo de que as

caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

A aprovagado ou rejeicdo dos materiais e elementos de construgao deve ter lugar nos oito dias subsequentes
a data em que a FISCALIZACAO tenha sido notificada, por escrito, da sua entrada no estaleiro,
considerando-se aprovados se a FISCALIZAGAO ndo se pronunciar no prazo referido, salvo quando a
eventual realizacao de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera comunicado ao
EMPREITEIRO.
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5. No momento da aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo deve proceder-se a sua perfeita
identificacdo, podendo, para esse efeito, o EMPREITEIRO solicitar a presenca da FISCALIZAGAO sempre que,

nos termos previstos no nlimero anterior, a aprovagao seja tacita.

Artigo 47.° - Casos especiais

1. Os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a homologagdo ou classificagdo obrigatdrias s6 podem ser
aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologacao ou classificacdo, emitido por

laboratorio oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos no presente caderno de encargos.

2. Para os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a controlo completo de laboratdrio oficial ndo sdo
exigidos ensaios de rececdo relativamente as caracteristicas controladas quando o EMPREITEIRO fornega

documento comprovativo emanado do mesmo laboratorio.

3. A dispensa prevista no niUmero anterior ndao é aplicavel a verificacdo de outras caracteristicas dos materiais e

elementos de construgdo, incluindo, nomeadamente as caracteristicas geométricas.

4. A FISCALIZAGAO pode verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos em
causa, devendo o EMPREITEIRO facultar-lhe para o efeito, todas as informages e facilidades necessarias; a
aprovacao nado pode, contudo, ser efetuada antes da entrada na obra daqueles materiais ou elementos.

Artigo 48.° - Depdsitos e armazenagem de materiais ou elementos de construgao

1. O EMPREITEIRO deve possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de construgdo
suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem

prejuizo da oportuna realizacdo das diligéncias de aprovacao necessarias.

2. Os materiais e elementos de construcao devem ser armazenados ou depositados por lotes separados e
devidamente identificados, com arrumacado que garanta condicdes adequadas de acesso e circulagdo.

3. Desde que a sua origem seja a mesma, o DONO DA OBRA pode autorizar que, depois da respetiva
aprovacdo, os materiais e elementos de construcao nao se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se

sempre a separacdo por tipos.

4, O EMPREITEIRO obriga-se a assegurar a conservacdao dos materiais e elementos de construgao durante o

seu armazenamento ou depdsito.

5. Os materiais e elementos de construcdo deterioraveis pela acao dos agentes atmosféricos podem ser
indicados taxativa exemplificativamente no presente caderno de encargos; em qualquer caso, devem o0s
mesmos ser obrigatoriamente depositados em armazém fechados que oferecam seguranca e protecao contra
as intempéries e humidade do solo.

6. Os materiais e elementos de construgdo existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem
deteriorados devem ser rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos previstos no

artigo seguinte.

Artigo 49.° - Remogdo de materiais ou elementos de construcao

1. Os materiais e elementos de construcdo rejeitados provisoriamente devem ser perfeitamente identificados e
separados dos restantes.

2. Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente devem ser removidos para fora do local
dos trabalhos no prazo de trés dias.
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Em caso de falta de cumprimento pelo EMPREITEIRO das obrigagGes estabelecidas nos nimeros anteriores,
pode a FISCALIZAGAO fazer transportar os materiais ou os elementos de construcdo em causa para um local
conveniente, dando prévio conhecimento da decisdo ao EMPREITEIRO.

No caso previsto no nlimero anterior, 0 EMPREITEIRO € responsavel pelo pagamento de todas as despesas
inerentes a remocdo dos materiais e elementos de construcdo, ndo podendo exigir qualquer indemnizacdo

em razao dos prejuizos que resultem do seu extravio ou da sua aplicacdo para outros fins.

No final da execucdo da obra deve o EMPREITEIRO, no prazo maximo de dez dias, remover do local dos
trabalhos os restos de materiais ou elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o

mais que tenha servido para a sua execugdo.

A remoc&o prevista no niimero anterior & aplicavel o disposto nos n.” 3 e 4.

SECCAO V - PESSOAL

Artigo 50.° - Obrigacoes gerais

1.

Sdo da exclusiva responsabilidade do EMPREITEIRO as obrigagbes relativas ao pessoal empregado na

execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

O EMPREITEIRO deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do DONO DA OBRA, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do DONO DA OBRA ou de representantes
ou agentes do EMPREITEIRO, dos SUBEMPREITEIROS ou de terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o EMPREITEIRO o exija,

mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

As quantidades e a qualificagdo profissional de mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo

com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Artigo 51.° - Horario de trabalho

1.

Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, o EMPREITEIRO pode realizar trabalhos fora das horas
regulamentares, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo do organismo oficial
competente e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Diretor de

Fiscalizagdo da obra.

Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos s6 podem ter lugar desde que a urgéncia da
execucdo da obra ou outras circunstancias especiais o exijam e o Diretor de Fiscalizagdo da obra o autorize.

Artigo 52.° - Higiene, Seguranga e Saude no trabalho

1.

O EMPREITEIRO fica sujeito ao cumprimento do plano de seguranga e salude da obra, bem como as
disposicOes legais e regulamentares em vigor sobre seguranga, higiene e salide no trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de

tais obrigagoes.
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O EMPREITEIRO ¢ ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que
carecga por motivo de acidente de trabalho.

No caso de negligéncia do EMPREITEIRO no cumprimento das obrigacOes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o Coordenacao de Seguranga em Obra pode tomar, a custa dele as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do EMPREITEIRO.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Coordenacao de Seguranca em Obra o exija, 0
EMPREITEIRO apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 do artigo 54.°.

O EMPREITEIRO responde, a qualquer momento, perante o Coordenador de Seguranga em Obra e o Diretor
de Fiscalizacdo da Obra, pela observancia das obrigacOes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a
todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro

da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

O Empreiteiro é responsavel pela coordenacdo da atividade dos subempreiteiros, tendo em conta a natureza
das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperacao adequada no sentido da
protecdo da seguranga e salde, atendendo ao disposto na Lei n°102/2009, de 10 de setembro e suas

posteriores alteragdes e republicagdes.

O Empreiteiro, até 10 (Dez) dias antes de iniciada qualquer atividade relevante na obra, devera enviar ao
Coordenador de Seguranga em Obra, para aprovagdo, todos os elementos referentes a documentacdo
exigivel em matéria de seguranca e saude, nomeadamente, os Procedimentos de Inspecao e Prevencdo
(PIP).

Os elementos referidos no nimero anterior deverdao ser fornecidos em suporte de papel (um original) e em
suporte informatico compativel com o sistema de informacdo em uso, que este indicara por solicitacdo do

Empreiteiro.

Artigo 53.9 - Controlo ambiental

1.

O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicOes legais e regulamentares em vigor em matéria de
ambiente, designadamente no que respeita a redugdo do ruido, a gestao de residuos, a qualidade do ar, ao
encaminhamento adequado dos efluentes domésticos, ao licenciamento de combustiveis e reservatdrios sob

pressao e ao licenciamento de utilizagdo de origens de agua, origens de inertes, etc.

Em complemento ao disposto no nimero anterior, fica também o EMPREITEIRO responsavel pela
apresentacdo/adaptacdo e implementagao do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e
Demoligdo (PPGRCD) a obra e demais obrigagGes dai decorrentes.

O EMPREITEIRO obriga-se a cumprir o Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construgdo e Demolicdo
(Decreto-lei n.° 46/2008, de 12 Marco), cujo cumprimento de demonstrado aquando da vistoria, é condicdo

para a rececao provisoria da obra.
E expressamente proibido a realizagdo de fogueiras para a queima de residuos.

A fim de dar sequéncia as legitimas preocupagées do DONO DA OBRA, em termos ambientais, o controlo e
tratamento dos residuos gerados sera levado a cabo o seguinte modo:

a) Os residuos produzidos serdo convenientemente separados por tipos;
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b) O transporte de terras e/ou materiais inertes, para o exterior da obra e a sua deposicao em local
apropriado, sdo da responsabilidade do EMPREITEIRO, o que se obriga a comunicar & FISCALIZAGAO o

local de destino dos mesmos;

c) Qualquer tipo de residuo produzido ndo constante dos referidos pontos anteriores, sera objeto de

analise, para se encontrar a melhor solucdo em termos técnicos e ambientais.

SECGAO VI - SEGUROS

Artigo 54.° - Contratos de seguro

1. O EMPREITEIRO e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucao do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislacao aplicavel,

das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de premio na data da Consignacdo.

2. O EMPREITEIRO é responsavel pela satisfacdo das obrigacOes previstas na presente seccao, devendo zelar

pelo Contrato efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3. As apdlices de seguro exigidas pelo presente Caderno de Encargos e pela legislacdo aplicavel deverdo ser
apresentadas no ato da Consignacdo dos trabalhos, obrigando-se o EMPREITEIRO a manté-las validas até a
Recegdo Provisoria, ou até a desmontagem integral do estaleiro, no caso do seguro dos equipamentos e

maquinas auxiliares afetas a obra e ao proprio estaleiro.

4. O DONO DA OBRA poderd exigir, em qualquer momento, cOpias e recibos de pagamento das apolices
previstas nesta seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada em estaleiro da obra de

quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cdpias e recibos.

5. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas nesta seccao e na legislacdo aplicavel
constituem encargo Unico e exclusivo do EMPREITEIRO e seus SUBEMPREITEIROS, e deverdao ser

contratados em entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal.

6. Os seguros indicados como obrigatdrios neste Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagOes e responsabilidades (legais, contratuais e outras) do EMPREITEIRO perante o DONO DA OBRA e
a lei vigente em Portugal.

7. O EMPREITEIRO devera apresentar ao DONO DA OBRA as apélices de seguros indicadas nas clausulas
seguintes, com coberturas bastantes e atas adicionais em que, de forma inequivoca, as seguradoras
declarem manter em vigor, pelos periodos contratados, as apdlices exibidas, bem como ndo as poder
suspender, anular e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do DONO DA OBRA,

transmitido em carta registada com antecedéncia minima de 30 (Trinta) dias.

8. Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatoria a reposicdo automatica de capital
em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente ao volume das
indemnizacoes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o sobre prémio respetivo
e a seguradora a aceitar essa reposicao.

9. Em caso de incumprimento por parte do EMPREITEIRO das obrigacdes de pagamento dos prémios referentes
aos seguros mencionados, 0 DONO DA OBRA reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de
todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.
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O EMPREITEIRO, seus SUBEMPREITEIROS e a sua seguradora devem renunciar a qualquer possivel direito
de sub-rogacao contra o DONO DA OBRA.

No caso de a minuta de alguma das apolices previstas nos clausulas seguintes ndo ser definitivamente
aprovada, por escrito, pelo DONO DA OBRA, em virtude de ndo cobrir, no todo ou em parte, os riscos
previstos no Caderno de Encargos, o EMPREITEIRO suportara quaisquer danos que devessem estar cobertos

por tal apdlice e que por ela ndo estejam abrangidos.

Artigo 55.° - Seguro de construcao e/ou montagens

1.

O EMPREITEIRO subscrevera em seu proprio nome, do DONO DA OBRA e de todos os seus
SUBEMPREITEIROS, uma apdlice de Seguro de Construcdo e/ou Montagens tipo CAR ( Contractor’s All Risks),
que englobara todos os trabalhos provisorios e definitivos respeitantes a empreitada de construgdo e
montagens objeto do presente Caderno de Encargos. A apdlice em referéncia contemplara as condicGes
definidas nos artigos 56° e 57°, adiante indicadas;

Esta apdlice devera conter uma condicdo especial no sentido de que nenhuma indemnizagdo serd liquidada
pela seguradora ao abrigo do artigo 55° - Danos a Obra, sem o prévio conhecimento do DONO DA OBRA;

A apdlice de seguros acima referida devera ser subscrita pelo EMPREITEIRO, a suas expensas, no mercado
segurador em Portugal, sendo permitida a adocdao do regime de franquias, deduzieis por cada sinistro, as
quais ficardo sempre a cargo do EMPREITEIRO, mas cujo nivel quantitativo deve obter o acordo prévio do

DONO DA OBRA, que ndo suportara qualquer franquia de sua conta;

A subscricdo desta apdlice de seguro ndo invalida nem limita as responsabilidades assumidas
contratualmente entre as partes e também nao impede a efetivacao de outros tipos de garantias de seguro,
consideradas obrigatérias ou ndo, e que os diversos intervenientes na obra terdo de exibir, através das

apdlices respetivas.

Artigo 56.° - Danos a obra

1.

Em caso de sinistro, serao indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de acidentes de defeitos de
construgdo e/ou montagem, durante o periodo de execucdo dos trabalhos e mais 2 (Dois) anos contados a
partir da data de Recegao Provisdria.

Este artigo da apdlice incluira, além de todos os riscos habituais proprios desta modalidade de seguro

técnico, as seguintes garantias adicionais:

a) Danos em consequéncia de riscos de forga maior da natureza, incluindo riscos de natureza sismica;
b) Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem;

c) Despesas com remogdo de escombros, em caso de sinistro;

d) Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete aéreo, em caso de

sinistro;

e) Perdas ou danos acidentais decorrentes de operacdes de manutencdo a cargo do EMPREITEIRO ou

originados por deficiéncias ocorridas durante a construcdo ou as montagens;

f)  Danos a bens existentes propriedade do DONO DA OBRA;
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g) Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalacdes;

h) Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de concecdo, de
fabrico ou de montagem em fabrica das pegas ou equipamentos instalados na obra;

i) Honorarios de técnicos e peritos.

3. Adicionalmente, a apolice devera ainda contemplar, por si ou por apolice separada, a cobertura de seguro de
transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada segura, quando estas tenham de ser
colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do EMPREITEIRO e/ou seus SUBEMPREITEIROS;

4. O capital a segurar exigido para a presente seccao é o correspondente ao valor da empreitada adjudicada,

sujeito a revisdo final que ndo ultrapassara os 25% (Vinte e cinco por cento) do valor do Contrato.

Artigo 57.° - Responsabilidade civil

1. Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater patrimonial e extra patrimonial
causados a terceiros em geral e ao DONO DA OBRA em particular, em consequéncia da execucdo dos
trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de natureza extracontratual pelo dano causado seja
imputavel a qualquer das entidades seguras na apdlice, por si isoladamente ou de forma solidaria;

2. E exigida a inclusdo da cldusula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o envolvimento de todas as
entidades seguras, nomeadamente o DONO DA OBRA, EMPREITEIRO e SUBEMPREITEIROS intervenientes;

3. E exigida a inclusdo da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus ocupantes e

terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

4. E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e servigos

enterrados;
5. E exigida a inclus3o da clausula especial para garantir danos causados por poluicdo/contaminacdo acidental;

6. E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques e culturas
agricolas;

7. E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados por uso de explosivos, sempre que o
EMPREITEIRO preveja o recurso/utilizacdo dos mesmos;

8. A garantia referente a este artigo sera valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos apds a data da

Recegdo Provisdria;

9. As perdas ou danos abrangidos pela presente secgao serdo cobertos até ao limite de € 2 500 000 (Dois

milhbes e quinhentos mil euros) por sinistro.

Artigo 58.°2 - Outras Apolices de Seguro da Conta do Empreiteiro

1. Em complemento a apdlice de Seguro de Construgdo e/ou Montagens ou nela integrada, o EMPREITEIRO e
seus SUBEMPREITEIROS obrigam-se a subscrever e manter em vigor, durante o periodo de execucao dos
trabalhos a seu cargo, as apdlices de seguro adiante indicadas, das quais deverdo exibir cdpia e respetivo

recibo de pagamento de prémio antes de iniciarem a sua atividade em estaleiro:

a) Apdlice de seguro de acidentes de trabalho
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i. Esta apdlice englobard todo o pessoal contratado pelo EMPREITEIRO e SUBEMPREITEIROS,
assalariado ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal
quanto ao seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho.

ii. O mesmo se aplica aos seus SUBEMPREITEIROS.

b) Apdlice de seguro automovel

i. A apdlice sera valida para toda a frota de veiculos de locomocdo propria do EMPREITEIRO e
SUBEMPREITEIROS, que circulem na via publica ou no local das obras, sejam veiculos de passageiros
e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias legais de

Responsabilidade Civil Automével (riscos de circulagdo);
ii. O capital a segurar sera de 50 000 000 € (Cinquenta milhdes de euros) por viatura.
c) Seguro de danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro

i. O EMPREITEIRO tera de subscrever uma apdlice propria para os meios auxiliares que vier a utilizar
no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e

maquinas e equipamentos fixos ou mdveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios;

ii. Para os bens imoveis fixos sera exigida uma garantia de seguro cobrindo, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos; o capital seguro deve corresponder ao respetivo valor

patrimonial;

ii. O capital a segurar, para garantir os danos proprios dos equipamentos e maquinas auxiliares, deve

corresponder ao valor de reposigao em novo de cada maquina.

O EMPREITEIRO é responsavel pela satisfagdo desta obrigacdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da
existéncia das apdlices de seguro dos seus SUBEMPREITEIROS.

Se a minuta da apdlice ndo for definitivamente aprovada, por escrito, pelo DONO DA OBRA, em virtude de
nao cobrir, no todo ou em parte, os riscos previstos no CONTRATO, o EMPREITEIRO sera o Unico
responsavel por quaisquer danos causados a obra e/ou a terceiros, se tais danos devessem estar cobertos

pelo seguro referido nos n.%s anteriores e ndo encontrarem cobertura na apdlice apresentada.

CAPITULO IV - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO

CONTRATO

Artigo 59.° - Representacdo do Empreiteiro

1.

Durante a execugdo do Contrato, o EMPREITEIRO é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representacdo.

O EMPREITEIRO obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo DONO DA OBRA, a confiar a sua representacao a
um técnico com a qualificacdo legal para Diretor da Obra, em fungdo da Categoria da Obra a que se refere
este Caderno de Encargos, de acordo com o estabelecido na Portaria n.° 701- H/2008 de 29 de julho e Lei
n° 40/2015, de 1 de junho (12 alteragdo a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho).
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Apos a assinatura do Contrato e antes da consignagdo da obra, o EMPREITEIRO confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu
quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

O diretor de obra deve dispor dos poderes necessarios para assegurar @ marcha normal dos trabalhos,

orientando-os diariamente e superintendendo todos os assuntos de caracter técnico.

As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da empreitada

sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra deve acompanhar assiduamente os trabalhos e estar presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

O diretor de obra podera ser auxiliado por outros técnicos ou adjuntos, sem prejuizo da sua permanéncia
junto dos trabalhos e da sua responsabilidade dos mesmos.

No caso de ndo dirigir diretamente os trabalhos da empreitada, o EMPREITEIRO deve ter um delegado
dotado de plenos poderes para o representar em todos os atos que requeiram a sua presenga, com

residéncia permanente no local da obra.

O delegado é proposto pelo EMPREITEIRO ao DONO DA OBRA antes da data de consignacdo, podendo este

aprovar ou ndo a pessoa proposta.
O diretor de obra pode acumular as suas fungdes com as fungdes de delegado do EMPREITEIRO.

O DONO DA OBRA pode impor a substituicdo do diretor de obra e do delegado do EMPREITEIRO, devendo a
ordem respetiva ser fundamentada por escrito.

Sempre que no presente caderno de encargos seja exigida a indicacao de outros técnicos que intervenham
na execucao dos trabalhos, o EMPREITEIRO deve entregar ao Diretor de Fiscalizagdo da obra, no mesmo
prazo estabelecido no n.° 3, documento escrito indicando precisamente o nome, a qualificacdo, as

atribuigdes de cada técnico e a sua posicao no organograma da empresa.

O EMPREITEIRO deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e salide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na

alinea e) do n.° 3 do artigo 20.°.

Artigo 60.° - Representacdo do DONO DA OBRA

1.

Durante a execugdo do Contrato, o DONO DA OBRA ¢ representado por um Diretor de Fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

O DONO DA OBRA notifica o EMPREITEIRO da identidade do Diretor de Fiscalizacdo da obra que designe
para a FISCALIZACAO local dos trabalhos.

O Diretor de Fiscalizacdo da obra deve dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os elementos
indispensaveis a resolver todas as questdes que Ihe sejam postas pelo EMPREITEIRO para o efeito da normal

prossecucao dos trabalhos.
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4. A obra e o EMPREITEIRO ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a outras
entidades.

Artigo 61.° - Livro de registo da obra

1. O EMPREITEIRO organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por
si e pelo Diretor de Fiscalizagdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e de facil consulta dos

acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2. Além dos factos referidos no n.% 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os factos a consignar
obrigatoriamente no registo da obra s3o os seguintes:

a) Alteracdes do projeto ordenadas pela FISCALIZAGCAO ou que obtiverem a sua concordancia;

b) Alteracdes introduzidas no Plano de Trabalhos pela FISCALIZACAO ou que obtiverem a sua

concordancia;
c) Aprovacdo ou rejeicdo pela FISCALIZACAO de materiais ou trabalhos executados;
d) Ordens dadas pela FISCALIZACAO para recomeco de trabalhos, demolicdes, remogdes, etc.;
e) Eventuais alteracdes na direcdo técnica da obra que tenham tido a concordancia do DONO DA OBRA.
3. No livro de registo da obra devem ainda ser registados obrigatoriamente, com indicagdo da respetiva data:
a) Boletins de ensaio relativos a obra, acompanhados das decisGes da rececdo;

b) Ensaios de canalizagOes, verificacdo do fundo de escavagOes, verificacdo de armaduras antes da

betonagem, entre outros dados que, pela sua importancia devam ser registados.

4, A consignacdo de qualquer facto no livro de registo da obra ndo dispensa o pedido de confirmagdo escrita,
pelo EMPREITEIRO, das ordens que receba do DONO DA OBRA ou da FISCALIZAGAO.

5. 0 livro de registo da obra € rubricado pelo Diretor de Fiscalizagdo da obra e pelo diretor de obra em todos os
acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste Ultimo, que o devera apresentar sempre que

solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

6. O livro de registo da obra ficara na posse do DONO DA OBRA a partir da data da rececao definitiva da obra,
sem prejuizo da faculdade de consulta do livro pelo EMPREITEIRO, sempre que este o entenda conveniente.

CAPITULO V - RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Artigo 62.° - Rececao provisoria
1. A rececao provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja

concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do EMPREITEIRO ou por iniciativa do DONO DA OBRA,
tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao proviséria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recegdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Artigo 63.° - Prazo de garantia
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
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a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes

técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido recegBes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo DONO DA
OBRA.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem do uso normal

da obra ou de desgaste e depreciagao normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Artigo 64.° - Obrigacoes do Empreiteiro durante o prazo de garantia

1. Durante o prazo de garantia o EMPREITEIRO é obrigado a fazer, imediatamente e a sua custa, as
substituicbes de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparacdo que sejam

indispensaveis para assegurar a perfeicao e o uso normal da obra nas condices previstas.

2. Excetuam-se do disposto no niimero anterior as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciacao normais consequentes da sua utilizacao para fins a que se
destina.

Artigo 65.°2 - Rececgao definitiva

1. No final do prazo de garantia previsto no artigo 59.9, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de
rececdo definitiva.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicoes de

funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.
3. Arecegao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de exploracdo,
operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias

contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo EMPREITEIRO, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou falta
de solidez, da responsabilidade do EMPREITEIRO, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no
numero anterior, o DONO DA OBRA fixa 0 prazo para a sua correcao dos problemas detetados por parte do
EMPREITEIRO, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos

numeros anteriores.

Artigo 66.° - Restituicoes dos depdsitos e quantias retidas e liberagcdao da caucao

Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao EMPREITEIRO as quantias retidas como garantia ou a
qualquer outro titulo a que tiver direito.

1. No caso de verificar a inexisténcia de defeitos da prestacdo do EMPREITEIRO ou da corregdo daqueles que

hajam sido detetados até ao momento da liberacao, ou nas circunstancias especificas referidas no n.° 8 do
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artigo 295.°2 do CCP, o DONO DA OBRA promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e

pontual cumprimento das obrigacOes contratuais, nos seguintes termos:

a) 25% do valor da caugdo, no prazo de 30 dias apds o termo do 2.° ano do prazo a que estdo sujeitas as
obrigagOes de corregao de defeitos, designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75%, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo a que estdo
sujeitas as obrigacOes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia, na proporcdao do tempo
decorrido, sem prejuizo da liberacdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido
terminar antes de decorrido novo ano. [quando o prazo de garantia fixado na Clausula 38.2 for superior
a cinco anos, a caucao deve encontrar-se liberada em pelo menos 75%m no prazo de 30 dias apds o

decurso desses cinco anos, conforme determina o n.° 6 do artigo 295.° do CCP].

No caso de haver lugar a recegBes definitivas parciais, a liberagdo parcial prevista no nimero anterior é
promovida na proporcdo do valor respeitante a recegdo parcial.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

Artigo 67.° - Deveres de informagdo

1.

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao do Contrato, de acordo com as
regras gerais da boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam
ou ndo forca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer

uma das suas obrigagoes.

No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da

medida em que previsivelmente sera afetada a execucdo do Contrato.

Artigo 68.° - Propriedade intelectual

1.

O EMPREITEIRO transmite os direitos autorais sobre todas as criagdes intelectuais que vierem a ser

produzidas em execugao do disposto no presente Caderno de Encargos e no Contrato.

Os direitos autorais consideram-se transferidos para a titularidade do DONO DA OBRA na data em que o
suporte documental e, ou, digital das obras criadas Ihe for remetido pelo EMPREITEIRO.

Pela cessao dos direitos referidos nos nimeros anteriores ndo é devida qualquer contrapartida para além do
prego pago nos termos previstos no artigo 14.0.

Artigo 69.° - Subcontratacao e cessao da posicdao contratual

1.

O EMPREITEIRO pode subcontratar a entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

O DONO DA OBRA apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a

subcontratagao envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato.

[OU nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP:] A subcontratacdo na fase de execugdo esta sujeita
a autorizacdo do DONO DA OBRA, dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em
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moldes semelhantes aos que foram exigidos ao SUBEMPREITEIRO na fase de formagdo do Contrato,

aplicando-se, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do
CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de

precos.

O EMPREITEIRO obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizacdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do EMPREITEIRO do pessoal dos SUBEMPREITEIROS

presentes na obra.

O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados

e terceiros.

No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o EMPREITEIRO deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao DONO DA OBRA, remetendo-lhe
copia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contratuais é do
EMPREITEIRO, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a SUBEMPREITEIROS.

A cessdao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situagOes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

[OU em alternativa, indicar as entidades para as quais a cessao da posicdo contratual de alguma das partes

seja autorizada no Contrato, nos termos do n.° 1 do artigo 318.2 do CCP].

Artigo 70.° - Resolugao do contrato pelo Dono da Obra

1.

Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o DONO DA OBRA pode resolver o Contrato

nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao EMPREITEIRO;

b) Incumprimento, por parte do EMPREITEIRO, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio
do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do EMPREITEIRO ao exercicio dos poderes de FISCALIZAGAO do DONO DA OBRA;

d) Cessao da posicdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo EMPREITEIRO da manutengdo das
obrigagOes assumidas pelo DONO DA OBRA contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangbes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto no n.°
2 do artigo 329.° do CCP;

f)  Incumprimento pelo EMPREITEIRO de decisOes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;
g) Nao renovagao do valor da caucao pelo EMPREITEIRO, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O EMPREITEIRO se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o EMPREITEIRO, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranca,
higiene e salide no trabalho;
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j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo DONO DA OBRA, o EMPREITEIRO ndo
comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo DONO DA OBRA para
nova consignacao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo DONO DA OBRA;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao EMPREITEIRO que seja superior

a 1/40 do prazo de execucao da obra;

I) Se o EMPREITEIRO ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagdo da
decisao do DONO DA OBRA que indefere a reclamacao apresentada por aquele e reitera a ordem para a

sua execucao;

m) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo DONO DA OBRA por facto imputavel ao
EMPREITEIRO ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.°2 do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos para o
interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a
execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

p) Por razBes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do EMPREITEIRO, serd o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do DONO DA OBRA poder executar as

garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o EMPREITEIRO tem direito a indemnizagdo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da
antecipacdo dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data
em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao EMPREITEIRO o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Artigo 71.° - Resolugdo do contrato pelo Empreiteiro

1.

Sem prejuizo das indemnizagOes legais e contratuais devidas, o EMPREITEIRO pode resolver o Contrato nos

seguintes caso:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao DONO DA OBRA;

¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo DONO DA OBRA por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relagdo contratual do DONO DA OBRA,

quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencao do contrato;

e) Incumprimento pelo DONO DA OBRA de decisOes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
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f) Se nado for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do
contrato por facto ndo imputavel ao EMPREITEIRO;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignagao ou
consignagOes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou

interpolados.

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos a
menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao EMPREITEIRO, ocorrer

uma reducdo superior a 20% do preco contratual;
i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de forga

maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao DONO
DA OBRA;

j)  Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do EMPREITEIRO excederem 20%

do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo implique
grave prejuizo para a realizacao do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso
implique tal prejuizo, quando a manutencao do Contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do EMPREITEIRO ou se revele excessivamente onerosa, devendo, neste Ultimo caso,

ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3. O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucao pode ser exercido mediante declaracao ao
DONO DA OBRA, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaragao, salvo se o DONO DA OBRA

cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Artigo 72.° - Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo e Fiscal de Braga, com expressa rentncia a qualquer outro.

ou

Artigo 73.° - Arbitragem

1. Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacao, execucdo, incumprimento, invalidade,
resolucao ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser
observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas 5) a d), a arbitragem respeita as regras processuais propostas

pelos arbitros;
b) O Tribunal Arbitral tem sede em Braga e é composto por trés arbitros;

c) O DONO DA OBRA designa um arbitro, o EMPREITEIRO designa um outro arbitro e o terceiro, que

preside, é cooptado pelos dois designados;
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d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas partes
ndo acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve esse ser designado pelo Presidente do Tribunal

Central Administrativo territorialmente competente.

2. O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe recurso.

Artigo 74.° - Comunicacoes e notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes entre as partes
do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou

sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra parte.

Artigo 75.° - Contagem dos prazos
Os prazos previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Municipio de Arcos de Valdevez, 14 de outubro de 2016

O Presidente da Camara,

Dr. Jodo Manuel do Amaral Esteves

ANEXOS
ANEXO I - MODELO DE GARANTIA BANCARIA

ANEXO II - MODELO DE SEGURO- CAUGAO

ANEXO III - PAINEIS INFORMATIVOS DAS OBRAS MUNICIPAIS
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ANEXO I (a que se refere o n.° 2 do artigo 15.9)
MODELO DE GARANTIA BANCARIA

“Garantia Bancaria”

0] (Banco), com sede em (morada), com o capital social
de (capital social), pessoa coletiva nimero (NUmero de identificacdo de pessoa
coletiva), representado por (representante(s) e respetiva(s) identificacdo(des)), vem prestar, por
conta e a pedido de (EMPREITEIRO) com sede em (morada), com o
capital social de (capital social), pessoa coletiva niUmero (NUmero de identificagdo
de pessoa coletiva), doravante designado por “Ordenante”, na qualidade de Adjudicatario do Concurso Publico
para a empreitada de CONStrUGA0 dO Crwrrrerrrrrriiviciiiurnererreeeeeeeeeeeeeneeeees », garantia bancaria auténoma,
irrevogavel, incondicional e a primeira solicitagdo, a favor do Municipio de ........cccceevirierinne , enquanto
“Beneficiario”, até ao valor de € (indicar valor), em caucao pelo adiantamento de parte

do custo da referida Empreitada.

Consequentemente, este Banco constitui-se devedor e principal pagador em dinheiro ao Beneficiario, ou a
qualquer entidade que este indicar, sem quaisquer reservas e para todos os efeitos legais, de todas e quaisquer
importancias que Ihe venham a ser solicitadas por escrito pelo Beneficiario, por uma ou mais vezes, a primeira
solicitacdo e até ao limite maximo de 48 horas a contar da solicitagdo, sem questionar da sua justeza, validade,
legalidade ou conformidade com o disposto no processo de concurso acima referido e documentos a ele anexos,
sem possibilidade de alegar qualquer excecdo ou meio de defesa contra o Beneficidrio que eventualmente
pudesse invocar contra o Ordenante, sem possibilidade de recorrer a qualquer beneficio de prévia excussdo dos
bens do Ordenante e sem dependéncia de qualquer autorizacao ou concordancia do Ordenante.

Quaisquer pagamentos a efetuar por este Banco nos termos da presente Garantia serdo processados no prazo
maximo acima referido, através de transferéncia bancaria ou qualquer outro meio de pagamento para o efeito
especificado na comunicagdo escrita de solicitacdo de pagamento que seja efetuada pelo Beneficiario.

Esta garantia é de € (indicar valor), e s6 sera cancelada quando o Beneficiario nos
comunicar por escrito que cessaram todas as obrigagdes do caucionado, decorrentes do acima especificado, o
que devera ser feito de acordo com o estabelecido no Caderno de Encargos do referido concurso publico.

Caso alguma das disposicOes da presente Garantia se torne ou venha a ser julgada nula, ilegal ou por qualquer
forma invalida, tal nulidade, ilegalidade ou invalidade ndo afetara a validade e vigéncia das restantes disposicoes,
com as adaptagdes que se revelarem necessarias.

A presente Garantia esta sujeita a lei portuguesa.
Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)
Assinatura

(assinatura do(s) representantes legal(ais))
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ANEXO II (a que se refere o n.° 2 do artigo 15.°)
MODELO DE SEGURO- CAUCAO

A (companhia de seguros), com sede em (morada) presta a favor do
Municipio de Arcos de Valdevez, e ao abrigo de contrato de seguro-caucdo celebrado com (tomador
de seguro), com sede em (morada), com o capital de (capital social),
pessoa coletiva nlmero (nimero de identificagdo de pessoa coletiva), na qualidade de
Adjudicatario do Concurso Publico para a empreitada de construgao do
RSP OTPRPPTSPPRPRPNt », garantia a primeira solicitagdo no valor de

(indicar valor), correspondente a caucdo pelo adiantamento de parte do custo da referida Empreitada.

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias Uteis seguintes a primeira
solicitacdo do Municipio de Arcos de Valdevez, sem que este tenha de justificar o pedido e sem que a primeira
pessoa possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atras identificado
ou com o cumprimento das obrigagdes que (o adjudicatario) assume com a celebracdo do respetivo
contrato.

A companhia de seguros ndao pode opor ao Municipio de Arcos de Valdevez, quaisquer excecoes relativas
ao contrato de seguro-caugao celebrado entre este e o tomador do seguro.

Caso alguma das disposicoes da presente Garantia se torne ou venha a ser julgada nula, ilegal ou por
qualquer forma invalida, tal nulidade, ilegalidade ou invalidade ndo afetara a validade e vigéncia das restantes
disposicoes, com as adaptacdes que se revelarem necessarias.

A presente garantia, a primeira solicitacdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogada ou
denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou cancelamento, nos termos previstos no contrato e na
legislacdo aplicavel.

Local e data
Assinatura

(assinatura do(s) representantes legal(ais))
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ANEXO III (a que se refere o artigo 34.°)

PAINEIS INFORMATIVOS

PLACA DE OBRA TIPO 1

Caracteristicas:

e Dimensdes: 4m x 2m — horizontal

e  Estrutura em ferro, aro em tubo galvanizado e vigas IPN 100, chumbadas ao solo, pintados a cinza

e  Tela micro perfurada, com ilhds, impressa digitalmente e aplicada na estrutura.

SLOGAN SLOGAN SLOGAN SLOGAN SLOGAN

designacao da obra designagao da obra designagao da obra

prazo consignagao valor

empreiteiro
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PLACA DE OBRA TIPO 2

Caracteristicas: As definidas pela entidade financiadora.
Placa de obra / Cartaz

No caso de uma operacdo de natureza —__
infraestrutural ou de construgdo, cujo montante
de “comparticipagdo publica” exceda 500 Mil
Euros, é obrigatéria a afixacdo bem visivel de
uma placa de obra (dimensdo minima 1,5 m x
1m) no local de cada intervengao.

Para os projetos de valor inferior, 0 novo quadro
comunitario prevé a colocagao de um cartaz com
informacGes sobre o projeto (dimensdo minima

A3).
A placa de obra devera ser erigida e mantida no ENTIDADE PROMOTORA
exterior e junto da intervencdo (ou intervengdes, e
no caso de varias frentes de obra), em local de -~ DESIGNAGAO DA OPERAGAO
acesso publico ou evidente visibilidade, e em
boas condicdes de manutengdo.
INVESTIMENTO ELEGIVEL ...EUROS
Materiais recomendados:
Recomenda-se a producdo em material COMPARTICIPAGAO COMUNITARIA ...EUROS

autocolante para exterior para contra colagem
numa base metdlica (chapa zincada, ferro ou
outro).

Informa-se que a data ainda ndo estao
disponiveis os modelos de Placa de Obra nem do
Cartaz, pelo que as caracteristicas referidas para P

+ PEIO GUE ¢ reveridas p #2620
as mesmas, sao meramente ilustrativas e
carecem de posterior confirmagao. —L

1 m (dimensies minimas)
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PLACA PERMANENTE

Caracteristicas: As definidas pela entidade financiadora.
Placa Permanente

A “placa descritiva permanente” devera ser erigida, no maximo, até trés meses da conclusdo da intervengdao
infraestrutural, em local de acesso publico ou evidente visibilidade (preferencialmente em entradas ou atrios
publicos, em boas condigGes de manutencdo, e antes do encerramento da operagao.

Este procedimento é uma obrigacdo para operacoes infraestruturais, de construcao ou de “aquisicdo de um
objeto fisico”, cujo montante de “comparticipacao publica” exceda 500 Mil Euros.

Materiais recomendados:

Recomenda-se a produgdo do ficheiro em material autocolante (e. g., vinil) para contra colagem numa base de
acrilico ou ago escovado. (as condigdes de leitura sobre a parede ou fundo em causa devem ser acauteladas.)

Casos excecionais devem ser submetidos para decisdo pela Autoridade de Gestao.

Informa-se que a data ainda ndo estdo disponiveis os modelos de Placa Permanente, pelo que as caracteristicas
referidas para as mesmas, sdo meramente ilustrativas e carecem de posterior confirmacao.

Entidade Promotora
Designagédo da Operagao 10em

Data de Concluséo ou Inauguragéo

¥50620

40 em (dimens&es minimas) ‘
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