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Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, observar-se-a o disposto no Decreto-Lei 18/2008 de 29 de
Janeiro, e restante legislagdo aplicavel.
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CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO | - DISPOSICOES INICIAIS

Artigo 1.° - Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do concurso
para a realizacdo da empreitada de obra "REMODELAGAO DO MERCADO MUNICIPAL".

Artigo 2.9 - Trabalhos descritos no projeto e caderno de encargos

O Contrato compreende, em especial, os seguintes trabalhos descritos no Projeto e no presente Caderno de
Encargos:

e Trabalhos Preparatodrios

e Demolicoes/Desmontes

¢ Movimento de Terras

e Betdo Armado

e Alvenarias

e Carpintarias

o Cobertura

e Impermeabilizagcbes

¢ Revestimento de pavimentos
¢ Revestimento de paredes

e Pinturas

e Serralharias

e Vidros e espelhos

o Diversos

¢ Equipamento sanitario

e Abastecimento de agua

e Rede de Incéndios

e Drenagens de aguas residuais

o Instalagoes elétricas

Artigo 3.° - Disposicdes que regulam a execugdao do contrato

1. A execucdo do Contrato obedece:

e As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte

integrante;
e Ao Cddigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n°. 18/2008, de 29 de Janeiro;

e Ao Regulamento de Seguranca no Trabalho da Construgao Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.© 41.821,
de 11 de Agosto de 1958;

e Ao Regulamento das InstalacGes Provisorias Destinadas ao Pessoal Empregado na Obras, aprovado pelo
Decreto-Lei n.© 46.427, de 10 de Julho de 1965;
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Ao Decreto-Lei n.0 273/2003, de 29 de Outubro, que estabelece a regulamentacdo relativa as

prescricoes minimas de seguranga e de salde a aplicar nos estaleiros temporarios ou moveis;

Ao Decreto-Lei n.© 141/95, de 14 de Junho, que estabelece as prescricbes minimas para a sinalizagdo de

seguranca e de salde no trabalho, regulamentado pela Portaria 1456-A/95 de 11 de Dezembro;

Ao Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de Outubro, que regulamenta a sinalizacdo do transito,

alterado pelo Decreto Regulamentar n.© 13/2003 de 26 de Junho;

Ao Regulamento Geral sobre o Ruido, aprovado pelo Decreto-Lei n.© 9/2007, de 17 de Janeiro, alterado
pelo Decreto-Lei n.0 278/2007, de 1 de Agosto;

Ao Decreto Regulamentar n.° 33/88, de 12 de Setembro, relativo a Sinalizagdo temporaria de Obras e

Obstaculos na Via Publica;

Ao Decreto-Lei n.% 235/83, de 31 de Maio, que aprova o Regulamento de Seguranca e Agdes para

Estruturas de Edificios e Pontes;

Ao Regulamento Geral dos Sistemas Publicos e Prediais de Distribuicio de Agua e de Drenagem de

Aguas Residuais, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.° 23/95, de 23 de Agosto;

Ao Regulamento de Seguranga, Higiene e Salude no Trabalho na Exploragdo dos Sistemas Publicos de
Distribuicio de Agua e de Drenagem de Aguas Residuais, aprovado pela Portaria 762/2002, de 1 de
Julho;

Ao regulamento de Estruturas de Betao Armado e Pré-esforcado, aprovado por Decreto-Lei n.0 349-
C/83, de 30 de Julho;

As Ultimas edicdes das Normas Portuguesas e Especificacdes do Laboratério Nacional de Engenharia
Civil;
A restante legislacdo aplicivel, nomeadamente a relativa & construcdo, & revisio de precos, as

instalagbes do pessoal, a seguranca social, a0 desemprego, a higiene, seguranga, prevencao e medicina

no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As normas e Especificacdes estrangeiras, se ndo existirem documentos equivalentes de origem nacional
ou, mesmo existindo, se aqueles garantirem, em igualdade de circunstdncias, melhor adaptacdo da obra

ou dos materiais ao fim em vista;

As regras da arte.

1. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a)

b)
<)
d)
e)
f)

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes e
expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no
artigo 61.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificagOes relativos ao caderno de encargos;

O presente caderno de encargos, que inclui o projeto de execucao;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

O clausulado contratual.
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2.

Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios documentos que

integram o Contrato, a prevaléncia obedece a ordem por que vém enunciados no nimero anterior.

Os ajustamentos propostos pela Entidade Adjudicante nos termos previstos no artigo 99.° do CCP e aceites
pelo adjudicatario nos termos previstos no artigo n.° 101.2 do mesmo Cddigo prevalecem sobre todos os

documentos previstos no n.° 1.

O diretor de fiscalizagdo da obra pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacao do

cumprimento das disposicGes regulamentares e normativas aplicaveis.

Artigo 4.° - Regras de interpretacdao do Caderno de Encargos e do projeto

1.

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas a) a f) do n.° 2 da

clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s3ao ai indicados.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto a
definigdo das condicGes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita
a definigdo da prdpria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas

dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,

sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.2 do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do projeto de

€Xecucao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas a) a f) do n.° 2 da clausula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos PUblicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo.

Artigo 5.9 - Projeto de execucdao da empreitada

1.

A execucao da empreitada obedece ao projeto preparado pelo dono da obra nos termos previstos no artigo
43.0 do CCP e integrado no presente Caderno de Encargos.

Sem prejuizo do disposto nos nimeros seguintes, ndo podem ser utilizados quaisquer elementos do projeto

que ndo hajam sido patenteados no concurso e integrados no Caderno de Encargos.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a aprovacdo de alteracdes ao projeto, para o que deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagdo, incluindo, designadamente, a
memdria ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade

da mesma.

Para o efeito do disposto no nimero anterior, todos os elementos apresentados ao dono da obra devem ser
assinados pelos seus autores, que, para o efeito, devem possuir, nos termos da lei, as adequadas

qualificacdes académicas e profissionais.
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5. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos com base em alteragdes ao projeto que ndo hajam sido
expressamente aceites pelo dono da obra. O disposto nos n'® 3 e 5 ¢ aplicavel no caso de as alteracGes ao
projeto preparadas pelo empreiteiro serem expressamente ordenadas pelo dono da obra na sequéncia de

alteracdes supervenientes do interesse publico que presidiu a decisdo de contratar.

6. Em qualquer dos casos previstos nos n® 3 e 6, deve o empreiteiro, no final da execucdo do Contrato,
entregar ao dono da obra uma colecdo atualizada de todos os desenhos por si elaborados, preparada em
transparentes sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros

meios, desde que aceites pelo dono da obra.

Artigo 6.9 - Davidas na interpretacdao dos documentos que regulam a execucao do contrato

1. O empreiteiro obriga-se a submeter quaisquer duvidas que tenha na interpretacdo de todos os documentos
previstos no artigo 3.0 ao diretor de fiscalizacao da obra antes de se iniciar a execucgdo do trabalho sobre o

qual elas recaiam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os
motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucdo.

3. A falta de cumprimento do disposto nos nimeros anteriores torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das

partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Artigo 7.9 - Erros ou omissdes do caderno de encargos

1. O empreiteiro do regime de identificacdo e suprimento de erros e omissdes do Caderno de Encargos previsto
nos artigos 61.° e 378.° do CCP, o empreiteiro deve inteirar-se localmente das condigdes aparentes de
realizacdo dos trabalhos referentes a empreitada, independentemente das informagOes fornecidas nos

documentos integrados no Contrato.

2. Sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 378.° do CCP, a falta de cumprimento das obrigacdes
estabelecidas nos nimeros anteriores torna o empreiteiro responsavel pelas consequéncias do erro ou da
omissao, se se provar que agiu com dolo ou negligéncia incompativel com o normal conhecimento das regras

da arte.

Artigo 8.9 - Patenteamento dos documentos contratuais no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve afixar
no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com
mengdo do respetivo alvara ou numero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere o n.° 2 ou a
alinea @) do n.° 5 do artigo 81.2 do CCP, e manter cdpia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados

ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da obra e
um exemplar do projeto, do presente caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais

documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor.

4. O empreiteiro obriga-se ainda a manter no local da obra, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos

contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
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5. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos

trabalhos ai em curso.

Artigo 9.° - Subempreitadas

1. A responsabilidade pelo exato e pontual de todas as obrigages é do empreiteiro, independentemente do
agente executor, salvo no caso de cessdo parcial da posicao contratual devidamente autorizada.

2. 0O dono da obra apenas pode recusar a subcontratacdo no Contrato ou negar a sua autorizacdo na fase de
execucao quando ndo estejam verificados os limites constantes dos artigos 317.° e 383.° do CCP, quando o
subcontratado ndo se encontre habilitado ou quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva

um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito, a elaborar nos termos do artigo 384.° do CCP,

devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para que este,
em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes

na obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados

e terceiros.

6. Nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, o empreiteiro deve, no prazo de cinco dias apods a celebragado
de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto ao dono da obra, remetendo-lho cdpia do contrato

€m causa.

Artigo 10.° - Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra
1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no

Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sao executados em colaboracao com o diretor de fiscalizacdo da

obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacao no prazo de cinco dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias

adequadas a diminuigdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo dos

trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito:

a) A prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado
na realizagdo da obra em consequéncia da suspensdo ou do abrandamento do ritmo de execucdo dos

trabalhos;

b) A indemnizacdo dos prejuizos que demonstre ter sofrido.

Artigo 11.° - Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a

terceiros, deve, no prazo de oito dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
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por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias

necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbacoes
a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes
do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para
que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou

exploradora daquele servico.

Artigo 12.° - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1.

Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo na
execucdao da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construgdo a que
respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade

industrial.

No caso de o dono da obra vir a ser demandado por ter sido infringido na execucao dos trabalhos qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

O disposto nos nimeros anteriores ndo € aplicavel a materiais e a elementos ou processos de construcdo
definidos no presente caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de

propriedade industrial, desde que o dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

No caso previsto no nimero anterior, e desde que tenha conhecimento da existéncia dos direitos em causa,
0 empreiteiro ndo pode iniciar os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizagdo da

obra, por ele consultado, o notifique, por escrito, de que o pode fazer.

Artigo 13.° - Outros encargos do empreiteiro

1.

Correm inteiramente por conta do empreiteiro:

a) A reparagdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao empreiteiro e que
nao resultem da prépria natureza ou concecao da obra, sejam sofridos por terceiros até a recegao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucao destes Ultimos, da atuacdo do pessoal
do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta

de seguranga das obras, materiais, elementos de construcao e equipamentos;

b) As indemnizagbes devidas a terceiros pela constituicdo de servidGes provisorias ou pela ocupagdo

temporaria de prédios particulares necessarios a execugdo da empreitada.

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no presente
Caderno de Encargos.

CAPITULO Il - OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Artigo 14.° - Preco e condicoes de pagamento

1.

Pela execucdao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do Contrato, deve o
dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total de €................ I [a preencher com o valor que constar
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da proposta, o qual ndo pode, em nenhum caso, sob pena de exclusdo da proposta, exceder os 607.000,00
€ (Seiscentos e sete mil euros)], acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser

sujeito passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.

Os pagamentos a efetuar pelo Dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto nos artigos 387.2 e seguintes do
CCP.

Os pagamentos devem ser efetuados no prazo maximo de sessenta dias apds a apresentacao da respetiva
fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo empreiteiro, e apds a aprovacdao do diretor de

fiscalizacdo da obra.

As faturas e os respetivos autos de medicao sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrucoes
fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra, ndo havendo lugar a qualquer pagamento sem que antes as

faturas sejam por este conferidas, aceites e visadas.

Cada auto de medicao deve referir as atividades constantes do Plano de Trabalhos que tenham sido
concluidas durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a

realizacdo completa daquelas atividades e de todos os trabalhos associados.

Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medicGes respeitam a seguinte ordem de

prioridades:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra

e 0 empreiteiro.

No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo da
obra e o empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, por
forma a que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra

com os valores por este ndo aprovados.

O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos suprimento de erros e omissdes € feito nos mesmos
termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Artigo 15.° - Adiantamento ao empreiteiro

1.

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte
do custo da obra necessaria a aquisicao de materiais cuja aplicacdo haja sido prevista no Plano de Trabalhos.

O adiantamento referido no nimero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacao da caucdo do valor do adiantamento, através de garantia bancdaria auténoma, irrevogavel e a
primeira solicitacao, de acordo com o modelo constante do Anexo I ao presente Caderno de Encargos, ou da
celebragdo de contrato seguro-caugdo a primeira solicitagdo, de acordo com o modelo constante do Anexo II

ao presente Caderno de Encargos.

Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior correm por conta do

empreiteiro.
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4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da

obra.

Artigo 16.° - Medigdes

1. As medigOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os trabalhos
nao devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitos no local da obra com a colaboracao do empreiteiro

e sao formalizados em auto.

2. As medi¢Bes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente

seguinte aquele a que respeitam, se nao tiver sido definida outra periodicidade no contrato.
3. Arealizagdo das medicGes obedece aos seguintes critérios:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o

empreiteiro.

Artigo 17.° - Descontos nos pagamentos

1. Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagOes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento [nos termos do artigo 353.9, n.°
1, do CCP, pode ser indicada uma percentagem até ao maximo de 5% ou dispensada a dedugdo nos

pagamentos parciais, caso em que a presente norma ndo deve constar do caderno de encargos].

2. 0O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia bancaria ou
seguro-caugao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugao referida no

ndmero anterior.

3. 0 disposto no presente artigo nao é aplicavel nas situacdes em que o preco contratual € inferior a 200.000

euros.

4. Ao abrigo do disposto no artigo 88.° do CCP, quando, por forca do valor da adjudicacao ndo seja exigivel a
prestacao de caucdo, proceder-se-a a retencdo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar, com vista a

garantir o exato cumprimento das obrigacOes contratuais.

Artigo 18.9 - RevisoOes de precos

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracao dos custos de mao-de-obra, de materiais
ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no
Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, de acordo com a(s) seguinte(s) Férmula(s) Polinomial(is):

Formula Geral:

Em que :
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C; - € o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a partir de um
somatorio de parcelas com uma aproximacdo de seis casas decimais e arredondadas para mais quando
o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no
caso contrario;

S, Indice ponderado de custos de mao-de-obra relativo ao periodo a que respeita a revisio;
Sp— Mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

M, (m)- Indices ponderados de custos dos materiais mais significativos incorporados ou ndo, em funcdo
do tipo de obra, relativos ao periodo a que respeita a revisdo;

M,(m) — Mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

E; (m)-1Indices ponderados de custos dos equipamentos de apoio, em funcdo do tipo de obra, relativos
ao periodo a que respeita a revisdo;

E, (m)- Mesmos indices, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

Nesta empreitada fardo parte das formulas os seguintes indices:
S — M3o-de-obra

MO03 - Inertes

M10 - Azulejos e mosaicos

M13 - Chapa de ago macigo

M20 — Cimento em saco

M24 — Madeira de Pinho

M29 — Tintas para construgdo civil

M42 — Tubagem de ago e aparelhos para canalizagOes

M46 — Produtos para instalagoes elétricas

Eq — Equipamento

FO06 — Reabilitacao média de edificios

Ct—0555t+001 Mt03 + 0,06 Mt10 + 0,02 Mti3 + 0,02 Me20 + 0,07 Mt24 + 0,09 Me29 + 0,02 M4z
T So """ Mo'03 """ Mo'10 """ Mo'13 """ Mo'20 """ Mo'24 """ Mo'29 """ Mo'42
+ 0,02 Mt46 + 0,04 Et + 0,10
""“Mo'46 ' E'o

1. Sé ha lugar a revisao de precos quando a variacdo para mais ou menos, do coeficiente de atualizagdo “C" for

igual ou superior a 1% em relagao a unidade.
2. Compete ao empreiteiro apresentar os calculos inerentes a revisdo de precos.

3. Arevisdo de precos deve sempre ser realizada de acordo com o Plano de Pagamentos aprovado, nos termos

previstos no artigo 4.° do Decreto-Lei n.% 6/2004, de 6 de Janeiro.

4, Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da empreitada sdo
incluidos nas situacOes de trabalhos.
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5. N&o ha lugar a revisdo de pregos no caso de prorrogagdes graciosas (sem aplicacdo de multa), em relacdo
a0 prazo acrescido.

6. No caso de prorrogacoes legais, a revisdo de pregos é feita em funcdo do correspondente Plano de

Pagamentos, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogacao, tal como o plano de trabalhos respetivo.

7. Quando sejam feitos adiantamentos nos termos previstos no artigo 15.°, as formulas de revisdo sao

alteradas nos seguintes termos:

a) Quando sejam concedidos adiantamentos para aquisicdo da generalidade de materiais, os coeficientes b,

b ' e b” serdo multiplicados pelo fator:

1- A
M 01t MOo2t Mo2t
4 b1 + b2 + b3 + +
M Olo MO2o0 MO2o0
Em que:

A —E o valor total do adiantamento concedido;
V —E o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;
Mo1t, Moyo -... — S@o indices dos custos dos materiais relativos ao més do pagamento do adiantamento.

P coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da férmula ser diferente
da unidade;

b) No caso do adiantamento se destinar a aquisicdo do material especifico, o coeficiente referente a esse

material serd multiplicado pelo fator:

1- A
Mt
V| b -
Mo
Em que:

A — E o valor total do adiantamento concedido;
V —E o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

My, M, .... — E o indice do custo do respetivo material especifico relativo a0 més do pagamento do
adiantamento.

O coeficiente d serad adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da formula ser
diferente da unidade;

¢) Quando sejam concedidos adiantamentos para aquisicdo de equipamentos de apoio, o coeficiente ¢ sera

multiplicado pelo fator:
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Em que:
A — E o valor total do adiantamento concedido;
V —E o valor dos trabalhos contratuais por executar & data do pagamento do adiantamento;

E, E, .... — E 0 indice do custo dos equipamentos de apoio & data do pagamento relativo ao més do
pagamento do adiantamento;

O coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da férmula ser
diferente da unidade;

d) Quando se verifique um atraso, imputavel ao empreiteiro, em relagdo ao plano de trabalhos e de
pagamentos em vigor, o valor de V a considerar na correcdo da férmula de revisdao de pregos
correspondente a diferenca entre o valor total dos trabalhos aprovados até a data de concessdo do
adiantamento e o valor dos trabalhos que deveriam ter sido executados até essa mesma data, de acordo

com o plano de pagamentos em vigor;

e) Quando, durante a obra, sejam concedidos varios adiantamentos, a corregdo da formula, para cada um

deles, é feita a partir da formula corrigida do ultimo adiantamento pago;

f) Verificando-se a execucdo de trabalhos a mais, apds o pagamento dos adiantamentos, os valores sdo
revistos, aplicando-se a formula contratual independentemente da formula corrigida;

g) O adiantamento a conceder, em cada momento, ndo pode exceder o valor dos materiais que falta

incorporar na obra, consoante o fim a que se destine, a precos desse momento, ou seja,

respetivamente:
M 01t Mozt
A<V | b + b2 +
M Olo MO2o0
Ou:
M 01t Mozt
A<V |a - ou A<V | -
M Olo MO20

h) Quando haja lugar a trabalhos a menos, deixando de se verificar, por isso, a condicdo exigida na linea
anterior, os coeficientes referentes aos materiais da férmula contratual abrangidos pelo adiantamento
deverdo passar a ser iguais a zero e o termo constante a adicionar a d sera o correspondente apenas a

essa parte do adiantamento, ou seja, respetivamente:
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M o1t Mozt MO3t Et
B +b + +b ou ¢ ---------
MOIo MO2o MO30 EFo
8. No caso de nas datas de elaboracdo dos autos de medicdao, ou nas datas de apresentacdo dos mapas de

quantidades de trabalhos relativos a situagGes provisorias, ainda ndo serem conhecidos os valores finais dos
indicadores econdmicos a utilizar na revisdo de precos dos trabalhos executados, o dono da obra obriga-se a
proceder ao pagamento provisdrio com base no respetivo valor inicial do contrato, revisto em funcdo dos

Ultimos indicadores conhecidos.

No caso previsto no nimero anterior, logo que os indicadores econdmicos respeitantes ao més em que
devam ser revistos os trabalhos sejam publicados, o dono da obra deve proceder ao acerto da diferenca
apurada entre o calculo definitivo e o pagamento provisorio, pagamento ao empreiteiro ou deduzindo na

situacdo de trabalhos que se seguir, a diferenca apurada.

Artigo 19.° - Mora no pagamento

1.

O juro previsto na lei para a mora no pagamento das contas liquidadas e aprovadas € obrigatoriamente
abonado ao empreiteiro, independentemente de este o solicitar, e incide sobre a totalidade da divida.

O pagamento do juro previsto na clausula anterior deve efetuar-se no prazo de 15 dias depois da data em
que haja tido lugar o pagamento dos trabalhos, revisdes ou acertos que Ihes deram origem.

CAPITULO Il - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECGAO I - PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Artigo 20.° - Preparacgao e planeamento da execugao da obra

1.

3.

O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos da
empreitada, seja qual for o agente executor, bem como pela preparacao, planeamento e execucdo dos
trabalhos necessarios a aplicagao, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranca e Saude, da

responsabilidades do dono da obra, elaborado na fase de projeto e ja patenteado em procedimento;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho em vigor, bem como

pela aplicagdo do documento indicado na alinea e) do n.° 3.

Cabe ao empreiteiro disponibilizar e fornecer todos os meios necessarios para a realizacao da obra e dos
trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo, nomeadamente, os materiais e 0os meios humanos, técnicos

e equipamentos.

A preparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem, designadamente:
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a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada, e o respetivo esclarecimento pelo dono da

obra;

b) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacOes relativamente a erros e omissdes do caderno de
encargos, e a respetiva decisdo pelo dono da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do
CCP;

c) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizagao dos trabalhos;

d) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro dos planos definitivos de trabalhos e de pagamentos, e

respetiva aprovacao pelo dono da obra;

e) A elaboracdo do documento do qual conste o desenvolvimento prético do Plano de Seguranga e Salde,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado
para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

O documento previsto na alinea e) do nimero anterior deve conter a avaliagdo dos riscos, a previsdo dos
meios adequados a prevencdo de acidentes relativamente a todos os trabalhadores e ao publico em geral,
bem como a planificacdo das atividades de prevencdo, de acordo com as técnicas construtivas a utilizar em

obra.

Artigo 21.° - Preparacao e planeamento de empreitadas comuns a mesma obra

1.

O dono da obra reserva-se o direito de, por si proprio ou através de entidade por ele designada, coordenar a
preparagao e planeamento dos trabalhos da presente empreitada com os de qualquer outra que venha a

contratar para a execucao da mesma obra.

O empreiteiro tem direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra sempre que, por virtude das exigéncias
da coordenacdo referida no numero anterior, os seus direitos contratuais sejam atingidos ou fique

impossibilitado de dar cumprimento ao plano de trabalhos aprovado.

A preparagdo, o planeamento e a coordenacdo dos trabalhos das diferentes empreitadas pelo dono da obra
deve abranger a avaliacdo dos riscos profissionais decorrentes da execugdo, em simultaneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsdo dos meios adequados a prevencdao de acidentes

relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

Artigo 22.° - Plano de trabalhos ajustado e plano de pagamentos

1. No prazo maximo de 10 dias, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de
consignagao, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao da

proposta.

2. No prazo maximo de 10 dias, a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.°
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua

elaboracdao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracao do prego contratual, nem a alteracdo do

prazo de conclusao da obra, nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
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constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagdo do plano de
trabalhos ao plano final de consignacdo.

4. O plano de trabalhos ajustado, tendo por base a calendarizacdo anexa a este Caderno de Encargos
deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a

sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies

de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serao mobilizados para a realizagdo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono
da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Artigo 23.° - Cumprimentos do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos em e as previsGes do plano aprovado.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os

reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano em vigor,
de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto no artigo
404.° do CCP.

Artigo 24.° - Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode alterar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor, ficando o empreiteiro
com direito a ser indemnizado dos danos sofridos em consequéncia dessa alteragao, mediante requerimento

a apresentar nos dez dias subsequentes a data em que aquela Ihe haja sido notificada.

2. O empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagdes ao plano de trabalhos ou apresentar outro
para substituir o vigente, justificando a sua proposta, sendo a modificacdo ou o novo plano aceites desde

que deles ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

3. Em quaisquer situagbes em que, por facto ndao imputavel ao empreiteiro e que se mostre devidamente
justificado, se verifique a necessidade de o plano em vigor ser alterado, deve o empreiteiro apresentar um
novo plano de trabalhos.

4. Nos casos em que o empreiteiro deva executar trabalhos de correcdo de erros e omissdes que prejudiquem o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos, o empreiteiro propée ao dono da obra as modificagbes

necessarias ao mesmo.

5. Em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo
de execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
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apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao que

sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado.

O dono da obra pronuncia-se sobre as alteragdes propostas no prazo de dez dias, equivalendo a falta de

pronuncia a aceitagdo do novo plano.

Sempre que o plano de trabalhos seja alterado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de

pagamentos.

SECCAO II - PRAZOS

Artigo 25.° - Prazo de execucao da empreitada

1.

2.

O prazo de execucao da empreitada é de 240 dias seguidos.

O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucao da obra na data fixada no Plano de Trabalhos;

b) Cumprir todos os prazos parcelares previstos no Plano de Trabalhos;

No caso de se verificarem atrasos na execucao de trabalhos em relacao ao Plano de Trabalhos em vigor, o
empreiteiro é obrigado, a expensas suas, a tomar as medidas de reforco de meios de agdo e de
reorganizagdao da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo do
Contrato.

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Na contagem dos prazos de execugdo da empreitada consideram-se incluidos todos os dias decorridos,

incluindo sabados, domingos e feriados.

Artigo 26.° - Prorrogacgao dos prazos de execucao da empreitada

1.

A requerimento do empreiteiro, devidamente fundamentado, pode o dono da obra conceder-lhe prorrogacao
do prazo global ou dos prazos parciais de execucao da empreitada, devendo o empreiteiro apresentar novo

plano de trabalhos e de pagamentos.

Quando haja lugar a execucdo de trabalhos a mais, cuja execucdo prejudique o normal desenvolvimento do
plano de trabalhos, ou a execugdo de trabalhos de correcdo de erros e omissdes, nos termos do n.° 2 do
artigo 377.° do CCP, o prazo de execucdo da obra é proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos
definidos nos termos do disposto no artigo 373.° do CCP, devendo o empreiteiro apresentar novo plano de
trabalhos e de pagamentos, que se conforme com os trabalhos em causa.

Na falta de acordo quanto a prorrogacdo do prazo de execugdo nos casos previstos no nimero anterior, é
aplicavel o disposto nos artigos 372.° e 373.° do CCP.

Os pedidos de prorrogacdo referidos nos nimeros anteriores devem ser apresentados até quinze dias antes
do termo do prazo cuja prorrogagao € solicitada, a ndo ser qués os factos em que se baseiam hajam ocorrido

posteriormente.

Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo decorrente da prdpria natureza destes Ultimos nem
imputavel ao empreiteiro, consideram-se automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo,
0 prazo global de execucdo da obra e os prazos parcelares que, dentro do plano de trabalhos em vigor,

sejam afetados por essa suspensao.
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6. O dono da obra pode exigir do empreiteiro o pagamento dos encargos inerente ao custo da fiscalizacdo pelo
periodo correspondente a prorrogacdo dos prazos de execucdo da empreitada, sempre que tal prorrogagdo

se fundamente em facto imputavel ao empreiteiro.

Artigo 27.° - Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. No caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono
da obra pode aplicar uma san¢ao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%o0 do

preco contratual.

2. Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o empreiteiro deu inicio a execucdo da

empreitada enquanto nao tiver afetado a obra todos os meios previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

3. A multa diaria prevista no n.° 1 é aumentada em valor correspondente a 0,5% do prego contratual por cada
periodo de atraso correspondente a um décimo do prazo de execucdo da obra, até atingir o valor maximo de
5% do prego contratual.

4. A multa diaria prevista no n.° 1 e no n.% 3 é aplicavel a violacdo de qualquer prazo parcelar de execucdo da
obra, sendo, porém, calculada com base no valor dos trabalhos que deveriam ter sido executados dentro do

prazo violado.

5. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por incumprimento
de prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja

concluida dentro do prazo de execucao do Contrato.

6. As multas previstas nos nimeros anteriores podem, a requerimento do empreiteiro ou por iniciativa do dono
da obra, ser reduzidas a um montante adequado no caso de se mostrarem desajustadas face aos prejuizos

reais sofridos pelo dono da obra.

7. A aplicacao das multas previstas nos nimeros anteriores podem ser compensadas com 0s pagamentos a
efetuar nos termos previstos no artigo 14.°.

8. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, o dono da obra pode recorrer a caucao prestada pelo
empreiteiro como garantia do bom e pontual cumprimento das obrigagGes resultantes do Contrato, fincando
0 empreiteiro obrigado ao reforgo da caugdo no montante correspondente ao valor exigido pelo dono da obra

para pagamento das multas.

SECGAO III - CONDICOES GERAIS DE EXECUGAO DA EMPREITADA

Artigo 28.9 - CondicOes gerais de execucao dos trabalhos

1. A empreitada deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com todas as
condigdes contratuais estabelecidas nos documentos previstos no artigo 3.9, de modo a assegurarem-se
técnicas construtivas e as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas naqueles

documentos.

2. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos
materiais previstos nos documentos referidos no artigo 3.° por outros que considere preferiveis, sem prejuizo

da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.
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Artigo 29.° - Trabalhos preparatorios e acessodrios

1. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,

sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucdo da obra, designadamente:

a)

b)
c)
d)

e)

9)

h)

)

k)

Trabalhos de montagem, construcdao, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo as
correspondentes instalagGes, redes provisorias de agua, de esgotos, de eletricidade e de meios de

telecomunicag0es, vias internas de circulagdo;
Trabalhos de manutencdo do estaleiro;
Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e salide no trabalho

e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as servidoes e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas

que 0s Mesmos possam originar;

O levantamento, guarda, conservacdo e reposicdo de cabos, canalizacdes e outros elementos
encontrados nas escavacgles e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem parte
integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspecdo do local da obra a data da

realizagdo do concurso;

O transporte e remogao para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste

caderno de encargos, dos produtos de escavagao ou residuos de limpeza;

A reconstrucdo ou reparacao dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer para a execugdo da
obra;

Os trabalhos de escoamento de dguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos no
projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da
apresentacdo da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer de aguas de condutas, de

valas, de rios ou outras;

A conservagdo das instalagdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatério com vista a

execugdo da empreitada;

A reposicdo dos locais onde se executarem os trabalhos e condigdes de ndo lesarem legitimos interesses
ou direitos de terceiros ou a conservacao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a seguranca

dos mesmos locais.

2. O preco total previsto no n.%2 1 do artigo 14.° inclui a remuneracdo por todos os trabalhos previstos no

ndmero anterior.

3. O prego total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui também o alojamento e a instalagdo de um gabinete de

trabalho, incluindo mobiliario e arquivos, para a utilizagdo exclusiva da fiscalizacgo.

4. As instalagGes previstas no numero anterior devem ter luz natural, iluminagdo elétrica e tomadas de

alimentagdo com terra para o equipamento, quadro elétrico com separagdo de circuitos de iluminagdo e
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tomadas, protegidos com disjuntores térmicos (um por cada circuito instalado) e ainda um disjuntor
diferencial de alta sensibilidade.

Artigo 30.° - Estaleiro e instalagdes provisorias

1. O estaleiro e as instalagdes provisorias devem obedecer a legislacdo em vigor, e, em especial, ao disposto
nos seguintes diplomas:

a) Decreto-Lei n.° 41.820, de 11 de Agosto de 1958 (Estabelece a Fiscalizagdo e InfragGes as Normas de

Seguranca para Protecdo do Trabalho nas Obras de Construgao Civil);

b) Decreto-Lei n.° 41.821, de 11 de Agosto de 1958 (Aprova o Regulamento de Seguranca no Trabalho de

Construcao Civil);

c) Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro (Revisao da Regulamentagao das condices de Seguranga e

Saude a aplicar nos Estaleiros Temporarios ou Moveis);

d) Decreto-Lei n.° 46.427, de 10 de Julho de 1965 (Aprova o Regulamento das InstalagGes Provisorias do
Pessoal Empregado nas Obras);

e) Decreto-Lei n.° 347/93, de 1 de Outubro (Prescricdes Minimas de Seguranga e de Saude nos locais de
Trabalho);

f) Portaria n.° 987/93, de 6 de Outubro (Estabelece as Normas Técnicas de execucao do Decreto-lei n.°
347/93, de 1 de Outubro).

2. Os estudos ou projetos relativos ao estaleiro e instalagGes provisdrias devem ser previamente apresentados
ao dono da obra para confirmacdo da respetiva conformidade com as normas legais e regulamentares

aplicaveis.

3. A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho e de estada do
pessoal, deve ser organizada de acordo com a regulamentacao aplicavel.

4. A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a
legislagdo em vigor, podendo o diretor de fiscalizagao da obra ordenar a colocagdo dos sinais ou avisos em

falta e a substituicao ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

Artigo 31.9 - Locais e instalagdes para implantacdo e exploragdao do estaleiro

1. Os locais e, eventualmente, as instalagdes que o dono da obra ponha a disposicdo do empreiteiro devem se
exclusivamente destinados a implantacdo e exploracdo do estaleiro relativo a execugao dos trabalhos.

2. No caso de o empreiteiro considerar que os locais disponibilizados pelo dono da obra ndo satisfazem
totalmente as exigéncias de implantagdo do estaleiro, deve solicitar-lhe a obtengdo dos terrenos
complementares necessarios, sendo ainda responsavel pela sua ocupacdo e pela utilizacdo de outras

instalagGes para que o efeito considere necessarias.

3. O empreiteiro ndo pode, sem autorizagdo do dono da obra, realizar qualquer trabalho que modifique as
instalagdes por este cedidas €, se tal Ihe for exigido, é obrigatorio a repd-las nas condicOes iniciais uma vez

concluida a execucao da empreitada.
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Artigo 32.9 - Instalagdes provisorias

1. As instalagGes provisorias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos pela execucdo da empreitada
obedecem ao disposto no n.° 2 do artigo 30.° e ndo podem ser utilizadas sem a aprovagao do diretor de
fiscalizagdo da obra.

2. 0 uso de qualquer parte da obra para alguma das instalacdes provisorias depende da autorizacdo do diretor
de fiscalizacao da obra.

3. A concessao da autorizagdo prevista no nimero anterior ndo dispensa o empreiteiro de tomar as medidas

adequadas a evitar a danificacdo da parte da obra utilizada.

Artigo 33.° - Trabalhos de protecdo e seguranca

1. Sem prejuizo dos trabalhos previstos nos artigos anteriores, constitui obrigagdo do empreiteiro a realizagdo
dos trabalhos de protecdo e seguranca especificados no projeto e no presente caderno de encargos,
incluindo, designadamente, os referentes a construgbes e vegetacdo existentes nos locais destinados a

execucao dos trabalhos e os relativos a construcOes e instalacdes vizinhas destes locais.

2. O empreiteiro deve adotar, em especial, medidas de prevencdo, seguranga e higiene no trabalho suscetiveis
de reduzirem o risco de acidente na obra, de acordo com o previsto no Plano de Seguranca e Salde
constante do Volume III das pegas do concurso e com o disposto no Decreto-Lei n.© 273/2003 de 29 de
Outubro.

3. Apos a celebracdo do Contrato, o empreiteiro é obrigado a dinamizar e atualizar o Plano de Seguranca e
Saude elaborado pelo dono da obra, enquanto documento referencial de pratica de seguranca e saude

aplicavel na execucdo da obra.

4. Sem prejuizo das medidas de protecdo e seguranca especificas de cada tipo de trabalho a executar e de
quaisquer outras que venham a ser exigidas pela Fiscalizagdo, o empreiteiro obriga-se, a expensas suas, a,

nomeadamente:

a) Assegurar a utilizagdo sistematica, por parte de todos os trabalhadores afetos a obra, dos equipamentos
de sinalizacao e protecao, de acordo com as pertinentes disposicbes legais em vigor;

b) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem ocorrer na obra,
assim como das medidas de segurancga a respeitar;

c) Instalar no estaleiro painel com as medidas de seguranca a respeitar;
d) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

e) Delimitar, por sinalizagdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica, nos termos do Regulamento
de Sinalizagdo de Transito (Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de Outubro, alterado pelo o
Decreto Regulamentar n.® 41/2002, de 20 de Agosto);

f)  Efetuar a sinalizagdo de caracter tempordrio com recurso a sinais verticais, horizontais e luminosos, bem

como a dispositivos complementares;
g) Assegurar que os sinais verticais e os dispositivos complementares sejam de material retrorrefletor.

h) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o transito, quer na faixa de rodagem, quer

nos passeios, utilizando sinalizacao e medidas indispensaveis a seguranca e comodidade do transito;
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i) Adotar medidas de caracter provisorio relativas a criacdo de passadeiras de acesso as propriedades, a
utilizagdo de chapas metdlicas e quaisquer outras obras temporarias que o dono da obra considere

indispensaveis;

j) Instalar passadeiras provisorias sempre que as escavagcoes impecam ou dificultem a normal passagem

do publico, garantindo que as passadeiras sejam convenientemente iluminadas durante a noite;

k) Isolar os trabalhos de escavagbes do publico, por meios de barreiras protetoras razoavelmente afastadas
dos bordos, assegurando que durante a noite sejam colocados sinais luminosos vermelhos ao longo das

barreiras protetoras;

I) Proceder ao levantamento do pavimento e a abertura das valas, ao longo e transversalmente as vias
publicas, de forma a limitar quanto possivel a area necessaria aos trabalhos e a ndo prejudicar o
transito; a abertura das valas devera ser feita ao ritmo compativel com o do assentamento e ensaio da

tubagem, de modo a que as valas nao fiquem abertas durante demasiado tempo;

m) Proteger a vegetagdo, as arvores e os arbustos existentes, ndo sendo permitido o corte ou limpeza de
qualquer arvore sem a autorizacdo da Fiscalizacao; arvores e plantas arrancadas ou danificadas que se

destinam a ser preservadas devem ser substituidas a expensas do Empreiteiro.

5. Nos termos previstos no artigo 80° do Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de Outubro, a violacdo do
disposto nos nimeros anteriores pode fundamentar a aplicacdo de uma multa no montante de 249,40 €,

acrescida de 49,88 € por cada dia em que se mantiver qualquer irregularidade, por cada obrigacao violada.

6. A Fiscalizacdo pode determinar a suspensao dos trabalhos até que a situacao que originou a violacao do
Contrato seja eliminada, lavrando auto de todos os acontecimentos relevantes.

7. O empreiteiro é inteiramente responsavel por quaisquer prejuizos resultantes da falta ou deficiéncia da

sinalizagdo temporaria.

8. Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP, quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecao
nao definidos no projeto, o empreiteiro deve avisar o dono da obra, propondo as medidas a tomar,

interrompendo os trabalhos afetados até decisdo daquele.

9. No caso previsto no nimero anterior, sempre que estejam envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra

procede aos contactos necessarios com as entidades envolvidas para o efeito de decidir as medidas a adotar.

Artigo 34.° - Painéis informativos das obras municipais

O empreiteiro deve fornecer e montar dois painéis identificativos da empreitada, no local da obra, executados em
conformidade com as condigGes e especificagbes graficas constantes do Anexo III ao presente Caderno de
Encargos. Cada painel publicitario devera ser erigido e mantido no exterior do local da intervencao, em local de
acesso publico, a indicar pela fiscalizacdo e a ser mantido em boas condi¢des de manutencao.

Artigo 35.° - Fenémenos naturais

1. O empreiteiro deve tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagdes e os trabalhos da empreitada

sejam danificados por inundacoes, ondas, tempestades ou outros fendémenos naturais.

2. O processo do concurso contém quaisquer informacoOes relativas a trabalhos a executar que estejam
particularmente sujeitos a incidéncia de fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundacoes,
ondas, ventos, tempestades e similares, esclarecendo o nivel que esses fendmenos usualmente assumem as
caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano em que se verificam.
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3. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro ndo pode invocar como caso de forca maior os eventos

que venham eventualmente a ocorrer, a nao ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das que, de acordo

com as aludidas informag0es, devem considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de planeamento ou
condigBes ou métodos de execucdo dos trabalhos pelo dono da obra, ou de qualquer outro facto ndo

imputavel ao empreiteiro.

Artigo 36.° - Demoligdes

1. O prego total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui a remuneracao por todas as demolicbes que se

encontrem previstas no projeto ou no presente caderno de encargos.

2. Os trabalhos previstos no nimero anterior incluem, designadamente, a demolicdo das construgbes cuja
existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagdo da obra, salvo indicagdo em contrario do
projeto ou do presente caderno de encargos, bem como a remocao completa, para fora do local da obra ou
para os locais definidos no presente caderno de encargos, de todos os materiais utilizados, com excecdo
daqueles que o dono da obra autorize a deixar no terreno.

3. O empreiteiro obriga-se a tomar as precaugdes necessarias para assegurar em boas condicdes o desmonte e
a conservagao dos materiais e elementos de construgdo especificados no presente caderno de encargos e no

projeto, sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.

4. Os materiais e elementos de construcdo a que se refere o nimero anterior sdo propriedade do dono da obra.

Artigo 37.° - Remogao de vegetagao

1. O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui a remuneracdo pelos trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, as desmatacGes e ao arranque de arvores existentes na area de implantagdo da obra ou
em outras areas definidas no projeto ou no caderno de encargos, devendo os desenraizamentos ser

suficientemente profundos para garantirem a completa extingdo das plantas.

2. Compete ainda ao empreiteiro a remogao, para fora do local da obra ou para os locais definidos no presente
caderno de encargos, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no nimero anterior, bem como a

regularizagao final do terreno.

3. Os produtos da remocao de vegetacdo a qués se refere o niUmero anterior sdo propriedade do dono da obra.

Artigo 38.° - Implementacao e piquetagem

1. O trabalho de implantacao e piquetagem é efetuado pelo empreiteiro, a partir das cotas, dos alimentos e das
referéncias fornecidas pelo dono da obra.

2. O empreiteiro deve examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se for caso
disso, as reclamagGes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre, as quais serdo objeto de

verificacdo local pela fiscalizagdo, na presenca do adjudicatario.

3. Uma vez concluidos os trabalhos de implementacdo, o empreiteiro deve informar desse facto, por escrito, a
fiscalizacdo, que procede a verificagdo das marcas e, se for necessario, a sua retificacdo, na presenga do
empreiteiro.
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O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias a recoloca-las, a sua custa, em condicGes
idénticas, quer na localizacdo definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem,

depois de ter avisado a fiscalizacdo e de esta haver concordado com a modificacdao da piquetagem.

O empreiteiro € ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que tenham
sido implantados no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocagdo desde que autorizado

e sob orientacao da fiscalizacdo.

Artigo 39.° - Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacoes

1.

O empreiteiro deve construir e manter em funcionamento as redes provisorias de abastecimento de agua, de
esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacdes necessarias as exigéncias da obra e do pessoal e ao

normal funcionamento do estaleiro.

O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui todos os encargos inerentes a manutencdo e a
exploragdo das redes referidas no nimero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengdo das

respetivas licengas.

O preco total previsto no n.2 1 do artigo 14.° inclui ainda os encargos inerentes ao pagamento de taxas de
ligacdo, baixadas, aluguer de contadores, consumos e demais encargos inerentes a ligacdo, uso e corte de

fornecimentos das redes a ligacdo, uso e corte de fornecimentos das redes instaladas.

Sempre que na obra se utilize dgua ndo potavel, deve colocar-se, nos locais convenientes, a inscrigao “Agua

impropria para beber”.
As redes provisorias de energia elétricas devem obedecer a regulamentacdo em vigor.

As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica podem ser utilizadas durante os trabalhos.

Artigo 40.° - Ensaios

1.

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sao especificados nos documentos que integram o contrato e nos regulamentos em vigor e

constituem encargo do empreiteiro.

Sem prejuizo de outros ensaios previstos nas normas aplicaveis a empreitada, serdo realizados ensaios de
estanquidade e pressdo nas redes de abastecimento de dgua e saneamento, de acordo com as normas em
vigor, bem como dos equipamentos de bombagem, de acordo com o procedimento de execucao descrito nas
Clausulas Técnicas do Presente Caderno de Encargos.

Quando o dono da obra tiver dlvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar-se obrigatdria a
realizagdo de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando previamente, se necessario, com o

empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios e
com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da
obra.
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SECGAO IV - EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Artigo 41.° - Equipamentos

1. O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui a remuneracado pelo fornecimento e pela utilizagdo, pelo
empreiteiro, das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a

boa execucado dos trabalhos.

2. Todo o equipamento referido no nimero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas querem

quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.

3. Todos os equipamentos a fornecer pelo empreiteiro devem ser robustos, de manutengdo econdémica, de facil

exploracdo e de alto rendimento de funcionamento.

4. O empreiteiro obriga-se a fornecer os Certificados de Garantia e os de Origem de todo o equipamento que
instalar, reservando-se o dono da obra o direito de recusar a aplicacao do equipamento de marcas ou de

origens cuja ineficacia em obra similares tenha sido comprovada.

Artigo 42.° - Caracteristicas dos materiais e elementos de construgao

1. O empreiteiro obriga-se a empregar na obra os materiais e elementos de construgdo dotados das qualidades,
dimensbes, formas e demais caracteristicas definidas nas pegas escritas e desenhadas do projeto, no
presente Caderno de Encargos e nos restantes documentos integrados no Contrato, com as tolerancias

normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

2. Todos os materiais e elementos de construcao devem ser de boa qualidade e adequados aos fins a que se

destinam, sendo compativeis com as normas oficiais aplicaveis, quando existam.

3. Ainda que os documentos integrados no Contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais ou elementos que
ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues

em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.

4. No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos previstos no nimero anterior, devem
observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta

destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

5. Nos casos previstos nos n.”* 3 e 4, o empreiteiro deve propor a fiscalizacao, por escrito, a aprovacao dos

materiais ou elementos de construcao escolhidos.

6. A proposta prevista no nimero anterior deve ser apresentada no periodo de preparacdo e planeamento da
empreitada, e sempre de modo que as diligéncias de aprovacao ndao comprometam o cumprimento do plano

de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

7. O empreiteiro pode propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construgao, desde que,
por escrito, a fundamente e indigue em pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos
deverdo satisfazer e o aumento ou diminuigdo de encargos que da sua substituigdo possa resultar, bem

como o prazo em que o dono se devera pronunciar.

8. 0O aumento ou diminuigao de encargos resultantes da imposicdo ou aceitacdo pelo dono da obra de qualquer
das caracteristicas ou elementos de construcdo sera, respetivamente, acrescido ou deduzido do preco da

empreitada.
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A expedicdo desde os locais de fabrico ou de venda de materiais, elementos de construgdo ou equipamentos
a empregar na obra deve assegurar que estes sejam sempre devidamente protegidos, com vista a evitar
quaisquer danos que possam afetar o funcionamento, aplicacdo futura ou caracteristicas de resisténcia dos

mesmos.
Obrigatoriedade da marcagao CE:

a) Todos os materiais a incorporar em obra deverdo possuir marcacao CE, desde que se verifiqgue a sua
conformidade com as especificacdes técnicas aplicaveis, neste caso, Normas Europeias Harmonizadas ou
aprovacoes técnicas europeias, de acordo com a aplicacdo da Diretiva Comunitaria n.° 89/106/CEE —
alterada pela Diretiva Comunitaria n.? 93/68/CEE - e o Decreto-Lei n.° 4/2007, de 8 de Janeiro, que

introduziu alteracGes ao Decreto-lei n.° 113/93, de 10 de Abril.

b) Apods 30 dias do ato de consignacdo, deverdo ser fornecido a fiscalizacdo uma listagem dos materiais a
incorporar em obra e respetivas declaracdes de conformidade, de acordo com a legislacdo acima

referida.

c) Aquando a entrada em obra dos materiais referidos do nimero anterior, deverdo ser entregues a

fiscalizacdo copia das guias de transporte dos mesmos.

Artigo 43.° - Amostras padrao

1.

Arti

1.

3.

Sempre que o dono da obra ou do empreiteiro o julguem necessario, este Ultimo apresentara amostras de
materiais ou elementos de construcdo a utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo fiscal da obra, servirdo

de padrdo.

Sempre que a sua nhatureza o justifique ou que tal seja exigido pela fiscalizagdo, as amostras devem ser

acompanhadas de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratdrio oficial.

Quando a apresentacao das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela deve ter lugar, sempre que
possivel, durante o periodo de preparacdo e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as
diligéncias de aprovacao nao prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

A existéncia do padrao nao dispensa, todavia, a aprovacdo de cada um dos lotes de materiais ou de

elementos de construgdo entrados no estaleiro, nos termos previstos no artigo 46.°.

As amostras padrdo s3o restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

go 44.° - Lotes, amostras e ensaios

Os materiais e elementos de construgdo devem ser divididos em lotes, de acordo com o disposto no presente
caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,

eventualmente, datas de entrada na obra.

De cada um dos lotes sdo colhidas, sempre que necessario, trés amostras, nos termos estabelecidos neste
caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao empreiteiro, a outra ao

dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

A colheita das amostras e a sua preparacao e embalagem sdo feitas na presenca da fiscalizagdo e do

empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito.
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As operagbes previstas nos numeros anteriores obedecem as regras estabelecidas neste caderno de
encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas

por acordo prévio.

As amostras ndo ensaiadas devem ser restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem

necessarias.

Sempre que o presente caderno de encargos nao estabeleca expressamente a obrigatoriedade da realizacdo
de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em laboratdrios de

reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

Nos casos em que a obrigatoriedade de realizacdo de ensaios ndo esteja estabelecida expressamente no
presente caderno de encargos, o dono da obra pode, com base ou nao nos ensaios, rejeitar provisoriamente

quaisquer lotes; essa rejeicdo so se considera, porém, definitiva se houver acordo entre as partes.

Nos casos em que o presente caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios, o
empreiteiro deve promover por sua conta a sua realizagdo em laboratdrio escolhido por acordo com o dono

da obra ou, se tal acordo ndo for possivel, num laboratdrio oficial.

Nos casos previstos no nimero anterior, o dono da obra pode rejeitar o lote ensaiado quando os resultados

dos ensaios realizados ndo forem satisfatdrios.

A rejeicdo prevista no nimero anterior so se considera definitiva:

a) Quando haja acordo entre as partes;

b) Quando os ensaios hajam sido realizados em laboratério oficial; ou,

¢) Quando a natureza dos mesmos nao permitir a sua repeticdo em condicoes idénticas.

Sempre que, nos termos previstos nos numeros anteriores, a rejeicdo de materiais ou elementos de
construcdo tenha caracter meramente provisorio e nao seja possivel estabelecer acordo entre o dono da obra
e o empreiteiro, de proceder-se ao da terceira amostra em laboratério oficial, considerando-se definitivos,

para todos os efeitos, os seus resultados.

Sempre que os materiais ou elementos de construcao sejam rejeitados definitivamente, correm por conta do

empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados.

No caso de aprovacao dos materiais ou elementos de construcdo, cabe ao dono da obra suportar as
despesas relativas aos ensaios a que ele préprio tenha mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a

terceira amostra.

Na aceitacdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construcao de acordo com o resultado dos ensaios
efetuados devem observar-se as regras de decisdo estabelecidas para cada material ou elemento no
presente caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo,

as que forem definidas por acordo antes da realizacdo dos ensaios.

O dono da obra deve sempre ser informado, com uma antecedéncia minima de 15 dias, relativamente a
quaisquer ensaios que sejam realizados em fabrica, relativos a equipamentos ou materiais a utilizar na obra,

a fim de que, se o entender conveniente, possa enviar representantes seus para assistirem a tais ensaios.

A eventual presenca dos representantes do dono da obra em quaisquer ensaios nao isenta o empreiteiro da

apresentacao dos resultados obtidos nos mesmos, devidamente autenticados pelos fabricantes.
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Artigo 45.° - Realizacao de novos ensaios na execucao da obra

1. A fiscalizacdo tem o direito de, durante a execucdao dos trabalhos e sempre que o entender, tomar novas
amostras e mandar proceder, por conta do empreiteiro, as anadlises, ensaios e provas em Laboratdrios
Oficiais a sua escolha e, bem assim, promover as diligéncias necessarias para verificar se se mantém as

caracteristicas estabelecidas.

2. As amostras referidas no nimero anterior sdo sempre colhidas em duplicado e sdo acompanhadas das

indicacOes necessarias a sua identificacdo.

3. A colheita de novas amostras e a realizagao dos respetivos ensaios ndo diminui a responsabilidade que cabe

ao empreiteiro na execugao da obra.

4. A colocagdo na obra de materiais de construcdo, elementos construtivos, pegas de equipamento e técnica de
execucdo para a qual ndo exista suficiente pratica de utilizagdo e experiéncia de comportamento sé pode ser
autorizada mediante parecer favoravel de Laboratdrio Oficial.

Artigo 46.° - Aprovacao dos materiais e elementos de construcao

1. Os materiais e elementos de construcao ndo podem, em nenhum caso, ser aplicados na empreitada sendo

depois de aprovados pela fiscalizacdo.

2. O disposto no nimero anterior é aplicavel aos materiais e elementos de construcdo que devam dar entrada

no estaleiro.

3. A aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo é feita por lotes e resulta de verificagdo de que as

caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

4, A aprovagao ou rejeicdo dos materiais e elementos de construgao deve ter lugar nos oito dias subsequentes
a data em que a fiscalizacdo tenha sido notificada, por escrito, da sua entrada no estaleiro, considerando-se
aprovados se a fiscalizacgdo ndo se pronunciar no prazo referido, salvo quando a eventual realizacao de

ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera comunicado ao empreiteiro.

5. No momento da aprovacdo dos materiais e elementos de construcdao deve proceder-se a sua perfeita
identificacdo, podendo, para esse efeito, o empreiteiro solicitar a presenca da fiscalizagdo sempre que, nos

termos previstos no nimero anterior, a aprovagao seja tacita.

Artigo 47.° - Casos especiais

1. Os materiais ou elementos de construcao sujeitos a homologacdo ou classificacdo obrigatérias sé podem ser
aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologacao ou classificacdao, emitido por

laboratdrio oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos no presente caderno de encargos.

2. Para os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a controlo completo de laboratério oficial ndo sao
exigidos ensaios de rececdo relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro forneca

documento comprovativo emanado do mesmo laboratério.

3. A dispensa prevista no nimero anterior ndo é aplicavel a verificagdo de outras caracteristicas dos materiais e

elementos de construgdo, incluindo, nomeadamente as caracteristicas geométricas.

4, A fiscalizacdo pode verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos em
causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe para o efeito, todas as informacdes e facilidades necessarias; a

aprovagao nao pode, contudo, ser efetuada antes da entrada na obra daqueles materiais ou elementos.
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Artigo 48.° - Depdsitos e armazenagem de materiais ou elementos de construgao

1. O empreiteiro deve possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de construcdo suficientes
para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da

oportuna realizagdo das diligéncias de aprovacdo necessarias.

2. Os materiais e elementos de construcdo devem ser armazenados ou depositados por lotes separados e
devidamente identificados, com arrumacado que garanta condi¢des adequadas de acesso e circulagao.

3. Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra pode autorizar que, depois da respetiva aprovacao,
os materiais e elementos de construcdo ndo se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se sempre a

separacdo por tipos.

4. O empreiteiro obriga-se a assegurar a conservagao dos materiais e elementos de construgao durante o seu

armazenamento ou depdsito.

5. Os materiais e elementos de construcdo deterioraveis pela agdo dos agentes atmosféricos podem ser
indicados taxativa exemplificativamente no presente caderno de encargos; em qualquer caso, devem os
mesmos ser obrigatoriamente depositados em armazém fechados que oferecam seguranca e protecdo contra
as intempéries e humidade do solo.

6. Os materiais e elementos de construcdo existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem
deteriorados devem ser rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos previstos no

artigo seguinte.

Artigo 49.° - Remogao de materiais ou elementos de construcao
1. Os materiais e elementos de construgao rejeitados provisoriamente devem ser perfeitamente identificados e

separados dos restantes.

2. Os materiais e elementos de construgao rejeitados definitivamente devem ser removidos para fora do local

dos trabalhos no prazo de trés dias.

3. Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacdes estabelecidas nos nimeros anteriores,
pode a fiscalizagdao fazer transportar os materiais ou os elementos de construcdo em causa para um local

conveniente, dando prévio conhecimento da decisdo ao empreiteiro.

4. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro é responsavel pelo pagamento de todas as despesas
inerentes a remocdo dos materiais e elementos de construcdo, ndo podendo exigir qualquer indemnizacdo

em razdo dos prejuizos que resultem do seu extravio ou da sua aplicagdo para outros fins.

5. No final da execugdo da obra deve o empreiteiro, no prazo de dez dias, remover do local dos trabalhos os
restos de materiais ou elementos de construcao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha

servido para a sua execugao.
6. A remogdo prevista no niimero anterior & aplicavel o disposto nos n.% 3 e 4.
SECCAO V - PESSOAL

Artigo 50.° - Obrigacoes gerais
1. Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacGes relativas ao pessoal empregado na execugao
da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
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2.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por
sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra ou de representantes ou

agentes do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas

sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

As quantidades e a qualificagdo profissional de mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo
com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Artigo 51.° - Horario de trabalho

1.

Sem prejuizo do disposto no nlmero seguinte, o empreiteiro pode realizar trabalhos fora das horas
regulamentares, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo do organismo oficial
competente e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de
fiscalizacdo da obra.

Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos s6 podem ter lugar desde que a urgéncia da

execucdo da obra ou outras circunstancias especiais o exijam e o diretor de fiscalizacdo da obra o autorize.

Artigo 52.° - Seguranga, higiene e satude no trabalho e ambiente

1.

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento do plano de seguranca e saude da obra, bem como as disposicoes
legais e regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e salide no trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais

obrigagoes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicGes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que

carecga por motivo de acidente de trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

O empreiteiro apresenta, antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizagdo da obra o exija, apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 do artigo 41.°.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdao da obra e coordenador de
seguranga, pela observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o

pessoal empregado na obra.

O empreiteiro obriga-se a cumprir o plano de prevencao e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo e o
Decreto-lei n.° 46/2008, de 12 Margo, cujo cumprimento de demonstrado através da vistoria, é condicdo de

rececao da obra.
E expressamente proibido a realizagdo de fogueiras para a queima de residuos.

A fim de dar sequéncia as legitimas preocupacbes do dono da obra, em termos ambientais, o controlo e

tratamento dos residuos gerados sera levado a cabo o seguinte modo:
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a) Os residuos produzidos serdo convenientemente separados por tipos;

b) O transporte de terras e/ou materiais inertes, para o exterior da obra e a sua deposicao em local
apropriado, sdo da responsabilidade do empreiteiro, 0 que se obriga a comunicar a fiscalizacdo o local

de destino dos mesmos;

¢) Qualquer tipo de residuo produzido ndo constante dos referidos pontos anteriores, sera objeto de

analise, para se encontrar a melhor solucdo em termos técnicos e ambientais.

SECGAO VI - SEGUROS

Artigo 53.°9 - Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal contratado, a qualquer titulo, por si ou pelos subempreiteiros, de acordo com a

legislacao em vigor em Portugal quanto ao seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho.

2. O empreiteiro obriga-se também a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo propria do empreiteiro e subempreiteiros, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de
carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre Responsabilidade Civil
Automovel (riscos de circulacdo), devendo o capital a segurar ser ilimitado.

3. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos prdprios do Equipamento,
maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no
estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e

equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos e danos proprios.

4. O capital minimo seguro pelo contrato referido no nlmero anterior deve corresponder ao valor de reposicao
em novo de cada maquina, incluindo uma garantia de seguro de responsabilidade civil por cada maquina

(risco de laboracdo), perfazendo, no total, um capital seguro que nd3o pode ser inferior ao capital minimo

seqguro obrigatério para os riscos de circulacao (ramo automdvel).

5. No caso dos bens imdveis referidos no ponto 3, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio,

explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

6. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil cruzada,
envolvendo o préprio empreiteiro e subempreiteiros ou subcontratados, bem como o dono da obra, no
montante minimo definido no ponto 4, cobrindo perdas e danos em bens ou pessoas resultantes da
execucao dos trabalhos e, ou, da atuacdo do pessoal do empreiteiro, subempreiteiros ou subcontratados, ou,
ainda, ocasionados por acidentes com materiais ou equipamentos direta ou indiretamente relacionados com

os trabalhos e originados por forcas da natureza.

Artigo 54.° - CondigOes de celebragdo de contratos de seguro

1. As apdlices de seguro previstas no artigo anterior devem manter-se vigentes até ao final a data da recegdo
definitiva da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou

ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

2. 0O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento das apdlices previstas no

artigo anterior ou de quaisquer outras exigidas na legislacdo vigente, devendo, em qualquer caso, o
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empreiteiro exibir as respetivas copias e recibos de pagamento de prémios até a data da consignacdo da
obra.

As copias e recibos referidos no artigo anterior devem ser acompanhados de declaracdes emitidas pelas
seguradoras nas quais estas, de forma inequivoca, se comprometam a manter em vigor, pelos periodos
contratados, as apdlices exibidas, bem como ndo as poder suspender, anular e, ou, modificar franquias ou
coberturas, sem conhecimento prévio dado ao dono da obra, através de carta registada com aviso de

rececdo, com antecedéncia minima de trinta dias.

Todas as apdlices de seguro previstas no artigo anterior, bem como as respetivas franquias, constituem
encargo exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados
com entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal e que merega o prévio acordo
do dono da obra.

Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos ou na demais legislacao vigente em nada diminuem
ou restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra

e perante a lei.

Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, é obrigatdria a reposicao automatica de capital em
todas as apolices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente ao volume das
indemnizagdes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o sobre prémio respetivo

e a seguradora a aceitar essa reposicao.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios referentes
aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de
todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

No caso de a minuta de alguma das apolices previstas no artigo anterior ndo ser definitivamente aprovada,
por escrito, pelo dono da obra, em virtude de ndo cobrir, no todo ou em parte, os riscos previstos no
Caderno de Encargos, o empreiteiro suportara quaisquer danos que devessem estar cobertos por tal apdlice

e que por ela ndo estejam abrangidos.

CAPITULO IV - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO

CONTRATO

Artigo 55.° - Representacao do empreiteiro

1.

Durante a execugao do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca

diferente mecanismo de representacdo.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a um
técnico habilitado de acordo com o alvara respetivo e de reconhecida competéncia em trabalhos similares,

que como tal seja aceite pela Fiscalizagdo.

Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacdo da obra, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu

quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaracao subscrita pelo técnico
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10.

11.

12.

13.

designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.

O diretor de obra deve dispor dos poderes necessarios para assegurar a marcha normal dos trabalhos,

orientando-os diariamente e superintendendo todos os assuntos de caracter técnico.

As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da empreitada

sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra deve acompanhar assiduamente os trabalhos e estar presente no local da obra sempre que

para tal seja convocado.

O diretor de obra podera ser auxiliado por outros técnicos ou adjuntos, sem prejuizo da sua permanéncia
junto dos trabalhos e da sua responsabilidade dos mesmos.

No caso de ndo dirigir diretamente os trabalhos da empreitada, o empreiteiro deve ter um delegado dotado
de plenos poderes para o representar em todos os atos que requeiram a sua presenca, com residéncia

permanente no local da obra.

O delegado é proposto pelo empreiteiro ao dono da obra antes da data de consignagdo, podendo este

aprovar ou ndo a pessoa proposta.
O diretor de obra pode acumular as suas fungdes com as fungdes de delegado do empreiteiro.

O dono da obra pode impor a substituicdo do diretor de obra e do delegado do empreiteiro, devendo a

ordem respetiva ser fundamentada por escrito.

Sempre que no presente caderno de encargos seja exigida a indicacao de outros técnicos que intervenham
na execucao dos trabalhos, o empreiteiro deve entregar ao diretor de fiscalizacao da obra, no mesmo prazo
estabelecido no n.° 3, documento escrito indicando precisamente o nome, a qualificacdao, as atribuicdes de

cada técnico e a sua posigdo no organograma da empresa.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na

alinea e) do n.° 3 do artigo 20.°.

Artigo 56.° - Representacao do dono da obra

1.

Durante a execugao do Contrato, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe para a
fiscalizacdo local dos trabalhos.

O diretor de fiscalizacdo da obra deve dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os elementos
indispensaveis a resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro para o efeito da normal
prossecucao dos trabalhos.

A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a outras

entidades.
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Artigo 57.° - Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si
e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e de facil consulta dos

acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2. Além dos factos referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os factos a consignar
obrigatoriamente no registo da obra s3o os seguintes:

a) AlteracOes do projeto ordenadas pela Fiscalizacao ou que obtiverem a sua concordancia;
b) Alteragoes introduzidas no Plano de Trabalhos pela Fiscalizacao ou que obtiverem a sua concordancia;
c) Aprovagao ou rejeicdao pela Fiscalizacdo de materiais ou trabalhos executados;
d) Ordens dadas pela Fiscalizacdo para recomego de trabalhos, demolicdes, remogoes, etc.;
e) Eventuais alteracOes na direcdo técnica da obra que tenham tido a concordancia do dono da obra.

3. No livro de registo da obra devem ainda ser registados obrigatoriamente, com indicagdo da respetiva data:
a) Boletins de ensaio relativos a obra, acompanhados das decisGes da rececdo;

b) Ensaios de canalizagOes, verificacdo do fundo de escavacgdes, verificacdo de armaduras antes da
betonagem, entre outros dados que, pela sua importancia devam ser registados.

4, A consignacdo de qualquer facto no livro de registo da obra ndo dispensa o pedido de confirmagao escrita,

pelo empreiteiro, das ordens que receba do dono da obra ou da Fiscalizagdo.

5. 0 livro de registo da obra € rubricado pelo diretor de fiscalizagdo da obra e pelo diretor de obra em todos os
acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste Ultimo, que o devera apresentar sempre que

solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

6. O livro de registo da obra ficara na posse do dono da obra a partir da data da recegao definitiva da obra,
sem prejuizo da faculdade de consulta do livro pelo empreiteiro, sempre que este o entenda conveniente.

CAPITULO V - RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Artigo 58.°9 - Rececao provisoria

1. A recegdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitacao do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo
em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Artigo 59.° - Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
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b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes

técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

Caso tenham ocorrido rececOes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da

obra.

Excetuam-se do disposto no n.0 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem do uso normal

da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Artigo 60.° - Obrigagoes do empreiteiro durante o prazo de garantia

1.

Durante o prazo de garantia o empreiteiro € obrigado a fazer, imediatamente e a sua custa, as substituicoes
de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparacdo que sejam indispensaveis para

assegurar a perfeicao e o uso normal da obra nas condigdes previstas.

Excetuam-se do disposto no nimero anterior as substituicGes e os trabalhos de conservacdo que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciacao normais consequentes da sua utilizacdo para fins a que se
destina.

Artigo 61.° - Rececao definitiva

1.

No final do prazo de garantia previsto no artigo 59.9, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de
rececdo definitiva.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢bes de

funcionamento e conservacgdo, esta sera definitivamente recebida.
A recegdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicbes normais de exploragdo,
operagado ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias

contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragles, indicios de ruina ou falta
de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacdo dos pressupostos previstos no nimero
anterior, o dono da obra fixa 0 prazo para a sua corregao dos problemas detetados por parte do empreiteiro,

findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Artigo 62.° - Restituicoes dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caucao

Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a
qualquer outro titulo a que tiver direito.

1.

No caso de verificar a inexisténcia de defeitos da prestacao do empreiteiro ou da correcao daqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberacao, ou nas circunstancias especificas referidas no n.% 8 do
artigo 295.° do CCP, o dono da obra promove a liberacao da caugdo destinada a garantir o exato e pontual

cumprimento das obrigacOes contratuais, nos seguintes termos:

Caderno de Encargos | Clausulas Juridicas Fl. 36 de 46



ARCOS DEVALDEVEZ REMODELAGCAO DO MERCADO MUNICIPAL

a) 25% do valor da caugdo, no prazo de 30 dias apds o termo do 2.° ano do prazo a que estdo sujeitas as
obrigagOes de corregao de defeitos, designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75%, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo a que estdo
sujeitas as obrigacOes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia, na proporcdao do tempo
decorrido, sem prejuizo da liberacdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido
terminar antes de decorrido novo ano. [quando o prazo de garantia fixado na Clausula 38.2 for superior
a cinco anos, a caucao deve encontrar-se liberada em pelo menos 75%m no prazo de 30 dias apds o

decurso desses cinco anos, conforme determina o n.° 6 do artigo 295.2 do CCP].

No caso de haver lugar a recegGes definitivas parciais, a liberagdo parcial prevista no nimero anterior é

promovida na proporcdo do valor respeitante a recegdo parcial.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

Artigo 63.° - Deveres de informagdo

1.

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao do Contrato, de acordo com as
regras gerais da boa fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam
ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer

uma das suas obrigagoes.

No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da

medida em que previsivelmente sera afetada a execucdo do Contrato.

Artigo 64.° - Propriedade intelectual

1.

O empreiteiro transmite os direitos autorais sobre todas as criagGes intelectuais que vierem a ser produzidas

em execugao do disposto no presente Caderno de Encargos e no Contrato.

Os direitos autorais consideram-se transferidos para a titularidade do dono da obra na data em que o

suporte documental e, ou, digital das obras criadas |Ihe for remetido pelo empreiteiro.

Pela cessao dos direitos referidos nos nimeros anteriores ndo é devida qualquer contrapartida para além do
prego pago nos termos previstos no artigo 14.0.

Artigo 65.° - Subcontratacao e cessdo da posicdao contratual

1.

O empreiteiro pode subcontratar a entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se encontrem
cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.9 do CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando nao estejam verificados
os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratacdo

envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

[OU nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.9 do CCP:] A subcontratagdo na fase de execugdo esta sujeita
a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em
moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacao do Contrato, aplicando-
se, com as necessarias adaptacoes, o disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
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3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do
CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de

precos.

4. 0O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacao da obra para que este,
em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes

na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados

e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apos a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia

do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagGes contratuais € do empreiteiro,

ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situagOes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.
9. [OU em alternativa, indicar as entidades para as quais a cessao da posigao contratual de alguma das partes

seja autorizada no Contrato, nos termos do n.° 1 do artigo 318.2 do CCP].

Artigo 66.° - Resolugdao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizagOes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o Contrato nos

seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio do

poder de direcdo sobre matéria relativa a execugao das prestagOes contratuais;
¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacao do dono da obra;

d) Cessao da posicdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das obrigagGes

assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto no n.°
2 do artigo 329.° do CCP;

f)  Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;
g) Nao renovagao do valor da caucao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranga,
higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para
nova consignacao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
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k)

m)

n)

0)

p)

Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a

1/40 do prazo de execucdo da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execucao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagdo da
decisao do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a

sua execucao;

Se houver suspensao da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro
ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do

artigo 366.°2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;
Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a
execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o montante

respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias

prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo correspondente aos danos

emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da

antecipacdo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data

em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Artigo 67.° - Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o Contrato nos

seguintes caso:

a)
b)

<)

d)

e)

g)

Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;
Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével ao dono da obra;

Incumprimento de obrigagOes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou

quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do dono da obra, quando
tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencao do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracao do

contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagOes parciais, o retardamento da consignacdo ou
consignagOes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados.
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h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos a
menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma

reducdo superior a 20% do preco contratual;
i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de forga

maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da

obra;

j)  Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do

preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta ndo implique
grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso
implique tal prejuizo, quando a manutencdo do Contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, neste Ultimo caso, ser

devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3. O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaragao ao
dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegdo dessa declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir

as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Artigo 68.° - Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo do circulo de Braga, com expressa renlncia a qualquer outro.

ou

Artigo 69.° - Arbitragem

1. Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execucdo, incumprimento, invalidade,
resolucao ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser
observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas ) a d), a arbitragem respeita as regras processuais propostas

pelos arbitros;
b) O Tribunal Arbitral tem sede em Braga e é composto por trés arbitros;

c) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que preside, é

cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas partes
nao acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve esse ser designado pelo Presidente do Tribunal
Central Administrativo territorialmente competente.

2. O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisao nao cabe recurso.

Caderno de Encargos | Clausulas Juridicas Fl. 40 de 46



ARCOS DEVALDEVEZ REMODELAGCAO DO MERCADO MUNICIPAL

Artigo 70.° - Comunicagoes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes entre as partes
do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou
sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteracdo das informagGes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra parte.

Artigo 71.° - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Municipio de Arcos de Valdevez, 7 de abril de 2016

O Presidente da Camara,

(Dr. Jodo Manuel do Amaral Esteves)

ANEXOS
ANEXO I - MODELO DE GARANTIA BANCARIA

ANEXO II - MODELO DE SEGURO- CAUGAO

ANEXO III - PAINEIS INFORMATIVOS DAS OBRAS MUNICIPAIS
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ANEXO I (a que se refere o n.° 2 do artigo 15.9)
MODELO DE GARANTIA BANCARIA

“Garantia Bancaria”

0 (Banco), com sede em (morada), com o capital social
de (capital social), pessoa coletiva nimero (Nimero de identificacdo de pessoa
coletiva), representado por (representante(s) e respetiva(s) identificacao(des)), vem prestar, por
conta e a pedido de (Empreiteiro) com sede em (morada), com o
capital social de (capital social), pessoa coletiva niUmero (NUmero de identificagdo
de pessoa coletiva), doravante designado por “Ordenante”, na qualidade de Adjudicatario do Concurso Publico
para a empreitada de CONStrUGA0 dO Crerrrererrrrriviiivurnererreeeee e e eeeeeenreeees », garantia bancaria auténoma,
irrevogavel, incondicional e a primeira solicitagdo, a favor do Municipio de .........cccceverierine , enquanto
“Beneficiario”, até ao valor de € (indicar valor), em caugdo pelo adiantamento de parte

do custo da referida Empreitada.

Consequentemente, este Banco constitui-se devedor e principal pagador em dinheiro ao Beneficiario, ou a
qualquer entidade que este indicar, sem quaisquer reservas e para todos os efeitos legais, de todas e quaisquer
importancias que Ihe venham a ser solicitadas por escrito pelo Beneficiario, por uma ou mais vezes, a primeira
solicitacdo e até ao limite maximo de 48 horas a contar da solicitagdo, sem questionar da sua justeza, validade,
legalidade ou conformidade com o disposto no processo de concurso acima referido e documentos a ele anexos,
sem possibilidade de alegar qualquer excecdo ou meio de defesa contra o Beneficiario que eventualmente
pudesse invocar contra o Ordenante, sem possibilidade de recorrer a qualquer beneficio de prévia excussdo dos
bens do Ordenante e sem dependéncia de qualquer autorizacdo ou concordancia do Ordenante.

Quaisquer pagamentos a efetuar por este Banco nos termos da presente Garantia serdo processados no prazo
maximo acima referido, através de transferéncia bancaria ou qualquer outro meio de pagamento para o efeito
especificado na comunicacdo escrita de solicitacdo de pagamento que seja efetuada pelo Beneficiario.

Esta garantia é de € (indicar valor), e s6 serd cancelada quando o Beneficidrio nos
comunicar por escrito que cessaram todas as obrigagdes do caucionado, decorrentes do acima especificado, o
que devera ser feito de acordo com o estabelecido no Caderno de Encargos do referido concurso publico.

Caso alguma das disposicOes da presente Garantia se torne ou venha a ser julgada nula, ilegal ou por qualquer
forma invalida, tal nulidade, ilegalidade ou invalidade ndo afetara a validade e vigéncia das restantes disposicoes,
com as adaptagdes que se revelarem necessarias.

A presente Garantia esta sujeita a lei portuguesa.
Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)
Assinatura

(assinatura do(s) representantes legal(ais))

Caderno de Encargos | Clausulas Juridicas Fl. 42 de 46



ARCOS DEVALDEVEZ REMODELAGCAO DO MERCADO MUNICIPAL

ANEXO II (a que se refere o n.° 2 do artigo 15.9)
MODELO DE SEGURO- CAUCAO

A (companhia de seguros), com sede em (morada) presta a favor do
Municipio de Arcos de Valdevez, e ao abrigo de contrato de seguro-caugdo celebrado com (tomador
de seguro), com sede em (morada), com o capital de (capital social),
pessoa coletiva nlmero (nimero de identificagdo de pessoa coletiva), na qualidade de
Adjudicatario do Concurso Publico para a empreitada de construcdo do
erreeeaassaneeeeseasreeee e sn b e e e s s reereaeeeanreeeeeanreeeenann », garantia a primeira solicitagdo no valor de

(indicar valor), correspondente a caucdo pelo adiantamento de parte do custo da referida Empreitada.

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias Uteis seguintes a primeira
solicitacdo do Municipio de Arcos de Valdevez, sem que este tenha de justificar o pedido e sem que a primeira
pessoa possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atras identificado
ou com o cumprimento das obrigagbes que (o adjudicatario) assume com a celebragdo do respetivo
contrato.

A companhia de seguros nao pode opor ao Municipio de Arcos de Valdevez, quaisquer excecoes relativas
ao contrato de seguro-caugao celebrado entre este e o tomador do seguro.

Caso alguma das disposicdes da presente Garantia se torne ou venha a ser julgada nula, ilegal ou por
qualquer forma invalida, tal nulidade, ilegalidade ou invalidade ndo afetara a validade e vigéncia das restantes
disposicOes, com as adaptagBes que se revelarem necessarias.

A presente garantia, a primeira solicitagdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogada ou
denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou cancelamento, nos termos previstos no contrato e na
legislagdo aplicavel.

Local e data
Assinatura

(assinatura do(s) representantes legal(ais))
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MUNICIPIO
ARCOS DE VALDEVEZ

REMODELAGCAO DO MERCADO MUNICIPAL

ANEXO III (a que se refere o artigo 34.°)

PAINEIS INFORMATIVOS

PLACA DE OBRATIPO 1

Caracteristicas:

e Dimensdes: 4m x 2m — horizontal

e  Estrutura em ferro, aro em tubo galvanizado e vigas IPN 100, chumbadas ao solo, pintados a cinza

e  Tela micro perfurada, com ilhds, impressa digitalmente e aplicada na estrutura.

SLOGAN SLOGAN SLOGAN SLOGAN SLOGAN

designacgao da obra designacao da obra designagao da obra

prazo consignagao valor

empreiteiro
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PLACA DE OBRA TIPO 2

Caracteristicas: As definidas pela entidade financiadora.
Placa de obra / Cartaz

No caso de uma operacdo de natureza
infraestrutural ou de construcdao, cujo montante
de “comparticipacdo publica” exceda 500 Mil
Euros, é obrigatéria a afixagdo bem visivel de
uma placa de obra (dimensdo minima 1,5 m x
1m) no local de cada intervengao.

Para os projetos de valor inferior, 0 novo quadro
comunitario prevé a colocagao de um cartaz com
informacGes sobre o projeto (dimensdo minima
A3).

A placa de obra devera ser erigida e mantida no ENTIDADE PROMOTORA
exterior e junto da intervencdo (ou intervencoes,
no caso de varias frentes de obra), em local de

15m

DESIGNAGAO DA OPERAGAQ
acesso publico ou evidente visibilidade, e em
boas condicdes de manutencgao.
INVESTIMENTO ELEGIVEL ...EUROS
Materiais recomendados:
Recomenda-se a producdo em material COMPARTICIPAGAOQ COMUNITARIA ...EUROS

autocolante para exterior para contra colagem
numa base metalica (chapa zincada, ferro ou
outro).

Informa-se que a data ainda ndo estdo
disponiveis os modelos de Placa de Obra nem do
Cartaz, pelo que as caracteristicas referidas para 93620 m
as mesmas, sao meramente ilustrativas e
carecem de posterior confirmagao. —L

1 m (dimensfes minimas)
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PLACA PERMANENTE

Caracteristicas: As definidas pela entidade financiadora.
Placa Permanente

A “placa descritiva permanente” devera ser erigida, no maximo, até trés meses da conclusdo da intervencao
infraestrutural, em local de acesso publico ou evidente visibilidade (preferencialmente em entradas ou atrios
publicos, em boas condicdes de manutencdo, e antes do encerramento da operacao.

Este procedimento € uma obrigagdo para operacOes infraestruturais, de construcdo ou de “aquisicdo de um
objeto fisico”, cujo montante de “comparticipacao publica” exceda 500 Mil Euros.

Materiais recomendados:

Recomenda-se a produgdo do ficheiro em material autocolante (e. g., vinil) para contra colagem numa base de
acrilico ou ago escovado. (as condicdes de leitura sobre a parede ou fundo em causa devem ser acauteladas.)

Casos excecionais devem ser submetidos para decisdo pela Autoridade de Gestao.

Informa-se que a data ainda ndo estao disponiveis os modelos de Placa Permanente, pelo que as caracteristicas
referidas para as mesmas, sao meramente ilustrativas e carecem de posterior confirmagao.

Entidade Promotora
Designacéo da Operagéo 10em

Data de Conclusdo ou Inauguragéo

#5620

40 cm (dimens&es minimas) ‘
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