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Exmo. Senhor 

Presidente do Município de Arcos de Valdevez 

Praça Municipal 

4974-003 Arcos de Valdevez 

 

 

NOTA JUSTIFICATIVA DO PREÇO APRESENTADO 

 

 

Empreitada de: “Ampliação da Rede de Saneamento Básico a Tabaçô – 

Núcleo Central” 

 

 

Esboço Direto - Construções, Lda., contribuinte n.º 513654003, com sede na 

Rua de Vade S. Tomé, N.º 547, Freguesia de Vade S. Tomé, concelho de 

Ponte da Barca, titular do Alvará de Construção n.º 80046-PUB, vem através 

desta nota justificar o preço apresentado para a obra acima referida. 

 

O valor proposto para a empreitada resulta do cálculo realizado tendo 

em conta as diversas condições impostas pela natureza do trabalho a 

executar, os condicionalismos do local de intervenção e a sua localização. 

 

Para cada artigo foram contabilizados os trabalhos necessários para a sua 

execução e calculados os custos que, somados a uma margem de lucro 

prevista, constituem o preço do mesmo.  

 

Preço = Custos + Margem 

 

Esse custo resulta então da contabilização de duas parcelas 

fundamentais: 
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Custo Total = Custos Directos + Custos Indirectos 

 

Custos Directos 

 

Por custos directos entendem-se os que de forma imediata e objectiva se 

relacionam com o produto (ou objecto de custos). Por exemplo a matéria-

prima que dá directamente origem ao produto e a mão-de-obra directa 

que trabalha directamente o produto. 

Assim sendo temos essencialmente que o valor dos custos directos é o 

somatório de: 

1) Custos de Mão-de-Obra. 

a) Experiência Profissional da Empresa e Colaboradores 

i) A experiência e capacidade técnica dos quadros superiores da 

empresa permitem reduzir ao mínimo o volume de correcções de 

não conformidades e, consequentemente, diminuir os custos nas 

tarefas da empreitada; 

b) Competência e Formação Profissional 

i) A empresa tem uma equipa de colaboradores motivados e com 

competências adequadas, apoiados por uma vasta frota de 

equipamentos modernizados e em perfeitas condições de 

funcionamento, necessários e suficientes à boa execução da 

empreitada;  

ii) A empresa investe numa estratégia de aposta na formação 

contínua e evolução das competências dos trabalhadores; 

c) Rendimento e Planeamento do Trabalho 

i) Foi realizado um cálculo concreto e real dos rendimentos para as 

várias espécies de trabalhos envolvidos na empreitada em questão 

e, consequentemente, o tempo em que os trabalhos terão de ser 

executados permitindo um planeamento mais eficaz, efectuando 

uma análise à variedade de trabalhos que constituem a 

globalidade da obra e os métodos de execução empregues, 



 

 

 
Rua de S. Tomé N.º547, Vade S. Tomé, 4980-798 Ponte da Barca – Tel.: 258 480 500 Fax: 258 480 505 – esbocodireto@gmail.com 

C
AP

IT
AL

 S
O
C
IA
L:
 6
.0
00
,0
0€
 - 
C
O
N
TR

IB
U
IN
TE

 E
 M
AT

R
ÍC
U
LA

 N
.º 
51
36
54
00
3 
(R
EG

IS
TO

 C
O
M
ER

C
IA
L 
D
E 
PO

N
TE

 D
A 
BA

R
C
A)
 

traduzidos na sequência das tarefas estabelecidas no Plano de 

Trabalhos da empreitada;  

d) Localização da Empreitada e Condicionantes Locais 

i) Foi tida em conta a proximidade geográfica entre a área de 

intervenção e o estaleiro central da empresa;  

ii) As condições de realização da obra e os acessos ao local que, 

após a visita efectuada ao local dos trabalhos pelos técnicos da 

empresa, se revelaram de boa qualidade. 

iii) Conhecimento da área de intervenção. A empresa tem uma vasta 

experiência de trabalho neste tipo de empreitadas. 

2)  Custos de Matéria-prima 

a) Os actuais custos de fornecimento de matérias-primas e os valores 

correntes praticados na região para as espécies de trabalhos que 

constituem a empreitada foram devidamente analisados; 

b) A distância entre os locais de produção dos nossos fornecedores e o 

local onde vão ser aplicados os materiais inerentes à execução dos 

trabalhos que constituem a empreitada foi um aspecto avaliado de 

modo a minimizar custos de transporte reduzindo o preço das 

matérias-primas em obra; 

c) A boa relação com os fornecedores da região ao longo dos anos, 

conjugada com a boa saúde económica e financeira, permite-nos 

obter os materiais e equipamentos de imediato a custos reduzidos; 

3) Custos do Equipamento 

a) Todo o equipamento da empresa é assistido por marcas 

credenciadas, sendo apenas efectuadas pequenas reparações e 

manutenções nas oficinas da empresa, o que nos permite ter os 

mesmos sempre operacionais; 

b) As acções de manutenção, preventivas ou correctivas, necessárias ao 

bom funcionamento do equipamento são realizados no estaleiro 

central da empresa e de apoio à empreitada, diminuindo 

drasticamente o custo de transporte e deslocação; 
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Custos Indirectos 

 

São Custos Indirectos quando não é possível uma identificação imediata 

com o produto ou objecto de custeio. Por exemplo despesas de 

amortizações dos equipamentos e instalações, seguros dos mesmos, mão-

de-obra não directamente relacionada com a execução do produto como 

o pessoal administrativo. Estes custos indirectos têm que ser imputados aos 

produtos de acordo com critérios adoptados pela própria empresa. 

 

a) Neste aspecto os custos de estaleiro serão reduzidos dada a 

proximidade geográfica ao local da empreitada que permitirá a 

implantação de um pequeno estaleiro em obra de custos de 

manutenção reduzidos; 

 

Pelo atrás descrito, e atendendo à dimensão e localização da 

empreitada, esta tem uma importância proeminente para o nosso currículo, 

pelo que nos comprometemos a executar todos os trabalhos com o maior 

profissionalismo e idoneidade, em conformidade com os preços 

apresentados. 

 

Ponte da Barca, 13 de maio de 2016 
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