
 

PROPOSTA DE PROJECTO 

DATA: 
3 de Ma 2016

PARA: 
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez

TÍTULO DO PROJETO:  
Proposta de serviços a prestar pela empresa Here & Now para a materialização do Espaço Padre Himalaya a 
instalar na antiga Escola de Arcos de Valdevez

INTRODUÇÃO 

Esta proposta resulta de um vasto conjunto de trabalhos que foram realizados no decurso do último ano. Nestes 
trabalhos estiveram incluídos um alargado conjunto de especialistas de várias áreas de conhecimento 
(Museologia, promoção da cultura científica, design e criação de exposições, Gestão cultural, Biologia, Geologia, 
etc).

É possível definir os trabalhos a prestar em 3 grandes grupos:

a) Fase inicial de definição conceptual, organização estrutural, e definição de um programa base;

b) Fase de implementação do programa e concretização material dos conteúdos;

c) Fase final de teste dos equipamentos e definição dos matérias pedagógicos e conteúdos comunicacionais e 
promoção do equipamento.

Estando hoje definido o espaço físico que albergará o Espaço Padre Himalaya, e definido o valor base para o 
investimento considerado razoável para a implementação do projeto e possível definir o valor global os serviços 
que seguidamente se elencam em 10% do valor total dos conteúdos.

Os seus serviços elencados referem-se à “Fase inicial de definição conceptual, organização estrutural, e definição 
de um programa base” incluído todas as os trabalhos anteriormente realizados bem. Estarão concluídos 60 dias 
após a adjudicação do trabalho. 

1) Trabalho de pesquisa e análise sobre : 

- Como tornar o Padre Himalaya uma referencia nacional nas áreas da pré ecológica, da inovação, e do  
empreendorismo;

- O padre Himalaya como exemplo para a juventude. 

- Definição de estratégias para o fortalecimento da notoriedade pública da ligação do Padre Himalaya a Arcos de 
Valdevez.



- Recolha de depoimentos do Prof. Jacinto Rodrigues. (Se for entendido que este depoimento possa vir a ter 
utilidade como conteúdo integrado no Centro o seu custo deverá ser equacionado autonomamente desta )

2) Definição dos conceitos e objectivos do Centro Padre Himalaya: Área de Implementação cerca de 
700m2 

- Organização dos temática espaço;

- Definição de um programa base para cada um dos espaços internos;

- Definição de um programa base para cada um dos espaços externos;

-  Identificação preliminar física e funcional e orçamental dos equipamentos,  e módulos de cada um dos espaços; 

- Integração preliminar de conteúdos expositivos na recuperação do edifício;

- Definição da implantação dos conteúdos em planta.

3) Definição dos conceitos organizacionais do  Centro Padre Himalaya 

- Definição dos públicos;

- Definição de capacidade do centro

4) Cronograma de trabalhos 

Inicio: 1ª trimestre de 2105 a março 2016 (fase preparatória)

Tempo e execução das fases (inventar)

Final da 1ºa fase 2 meses depois da adjudicação.

CRONOGRAMA DE TRABALHOS 1ª FASE MÊS 1 MÊS II

1) Trabalho de pesquisa e análise sobre : 

- Como tornar o Padre Himalaya uma referencia nacional 
nas áreas da pré ecológica, da inovação, e do  
empreendorismo;

- O padre Himalaya como exemplo para a juventude. 

- Definição de estratégias para o fortalecimento da 
notoriedade pública da ligação do Padre Himalaya a Arcos 
de Valdevez.

- Recolha de depoimentos do Prof. Jacinto Rodrigues.

total
parcial
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Entrega do Projecto em formato digital, PDF em PEN.

6) Valor da proposta 

A proposta de o valor de 10.700 € (dez mil e setecentos euros)

Ao valor acresce a taxa de IVA em vigor de 23%

Responsabilidades dos Cliente: 
Fornecer projecto de arquitetura em formato digital.

Exclui-se: 
Traduções. 
Captação de som, imagem e fotografia.
Medições e levantamento técnico do edificio.
Deslocações, refeições e estadia.

Condições de Pagamento 
30% adjudicação
50% a 30 dias da adjudicação
20% a 60 dias da adjudicação

PROPOSTA VÁLIDA POR 120 DIAS

Atentamente

Here & Now Studio 

2) Definição dos conceitos e objectivos do Centro 
Padre Himalaya: Área de Implementação cerca de 
700m2 

- Organização dos temática espaço;

- Definição de um programa base para cada um dos 
espaços internos;

- Definição de um programa base para cada um dos 
espaços externos;

-  Identificação preliminar física e funcional e orçamental 
dos equipamentos,  e módulos de cada um dos espaços; 

- Integração preliminar de conteúdos expositivos na 
recuperação do edifício;

- Definição da implantação dos conteúdos em planta.

total parcial

3) Definição dos conceitos organizacionais do  Centro 
Padre Himalaya 

- Definição dos públicos;

- Definição de capacidade do centro

total total

- Edição do documento e apresentação em formato 
digital total total

CRONOGRAMA DE TRABALHOS 1ª FASE MÊS 1 MÊS II
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