
  

 1  Questionário

 1.1   Articulado da Consulta (Os valores indicados não incluem o IVA)

    
Preço Total

19.000,00

    Cód. Artigo Referência
Interna

Descrição Qt Unidade
Preço

Unitário
Preço Total

    1 CAP. I - ESTALEIRO

    1.1 ESTALEIRO

    1.1.1

Instalação, montagem e desmontagem de um estaleiro com todo o equipamento e maquinaria para a dimensão da obra em epígrafe, devidamente bem
limitado, incluindo implantação de todas as infraestruturas para que este possa dar todo o apoio necessário em seu tempo e com todas as condições, bem
como placa de identificação da Empreitada. Deverá ser fornecida a implantação de todo o estaleiro em papel vegetal e em suporte informático para a
aprovação pela fiscalização. Inclui:

    1.1.1.1

Fornecimento e execução de todos os trabalhos de implantação e piquetagem da obra,
designadamente o estabelecimento de todos os pontos de nível e alinhamentos fornecidos
pelo Projectista, incluindo estudos de compatibilização dos vários projectos de
especialidades com o projecto geral de Arquitectura, bem como todos os trabalhos e
materiais necessários à sua excução, tudo de acordo com os desenhos do projecto e as
C.T.E.

1 VG 1.194,43 1.194,43

    1.1.1.2
Implementação do plano de gestão de resíduos, segundo Decreto­Lei 46/2008 de 12 de
Março, contemplando a totalidade dos trabalhos e meios para a correcta execução dos
trabalhos de carga, transporte e deposição de resíduos.

1 VG 1.200 1.200,00

    1.1.1.3

Elaboração do plano de segurança, higiene e saúde, que deverá ser desenvolvido pelo
adjudicatário adaptando­o à sua estrutura, condições especificas e meio mobilizadas para
a obra, em conformidade com o Programa de Segurança e Saúde fornecido, tudo de
acordo com os desenhos do projecto, as C.T.E. e a Legislação em Vigor.

1 UN 1.200 1.200,00

    2 CAP. II ­ DEMOLIÇÕES

    2.1 Exterior

    2.1.1

Demolição de cobertura existente nos pisos 1 e 2, composta por remoção da telha,
estrutura de madeira, incluindo transporte a vazadouro, e todos os materiais,
equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento. (Medição em
projeção horizontal)

135,14 M2 3 405,42

    2.1.2

Demolição de paredes existentes com espessura média de 15 cm, nos pisos 1 e 2,
compostas por chapa, estrutura de madeira e estuque, com meios manuais ou mecânicos,
incluindo transporte a vazadouro, e todos os materiais, equipamentos, acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.

178 M2 5 890,00

    2.1.3
Demolição de varandas existentes nos pisos 1 e 2, com cerca de 20 cm espessura, com
meios mecânicos, incluindo transporte a vazadouro, e todos os materiais, equipamentos,
acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.

16,86 M2 25 421,50

    2.1.4
Remoção de vãos de madeira existentes, com meios manuais, incluindo transporte a
vazadouro, e todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento.

24 UN 8 192,00

    2.1.5
Remoção de portas exteriores em madeira, com meios manuais, incluindo transporte a
vazadouro, e todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento.

13 UN 8 104,00

    2.1.6
Remoção de gradeamento em ferro, no edifício maior, 1º e 2º pisos, com meios manuais,
incluindo transporte a vazadouro, e todos os materiais, equipamentos, acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.

27,45 ML 3 82,35

    2.2 Interior

    2.2.1
Demolição de revestimento de tetos em madeira e estuque, com meios manuais ou
mecânicos, incluindo transporte a vazadouro, e todos os materiais, equipamentos,
acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.

277,3 M2 3 831,90

    2.2.2
Demolição de revestimento de pavimento em soalho de madeira, com meios manuais ou
mecânicos, incluindo transporte a vazadouro, e todos os materiais, equipamentos,
acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.

277,3 M2 3 831,90

    2.2.3

Remoção de escada interior composta por vigas de madeira, degraus, espelhos, patamar,
guarda de escada, forro na face inferior com meios manuais ou mecânicos, incluindo
transporte a vazadouro, e todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos
necessários a um bom acabamento.

1 UN 500 500,00

    2.2.4

Remoção de estrutura em madeira, na formação de laje térrea, lajes de r/chão, piso 1 e
piso 2, com meios manuais ou mecânicos, carga, transporte e descarga de entulho a
vazadouro, incluindo todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos
necessários a um bom acabamento.

277,3 M2 5 1.386,50

    2.2.5
Remoção de portas interiores de madeira, com meios manuais ou mecânicos, incluindo
transporte a vazadouro, e todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos
necessários a um bom acabamento.

21 UN 8 168,00

    2.2.6
Remoção de loiças sanitárias existentes, com meios manuais, incluindo transporte a
vazadouro, e todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um
bom acabamento.

1 VG 200 200,00

    2.3

Remoção e desativação da rede eletrica existente, incluindo a remoção de armaduras de
iluminação, aparelhagem, conforme indicações de projeto da especialidade, incluindo
transporte a vazadouro, e todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos
necessários a um bom acabamento.

1 VG 400 400,00

    2.4
Remoção e desativação da rede de águas e esgotos existente, conforme indicações de
projeto da especialidade, incluindo transporte a vazadouro, e todos os materiais,
equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.

1 VG 400 400,00
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    3 CAP. III - MOVIMENTO DE TERRAS

    3.1 Movimento de Terras

    3.1.1
Escavação com meios manuais ou mecânicos em terreno de qualquer natureza, incluindo
carga em camião e transporte de produtos sobrantes a vazadouro ou local de depósito a
qualquer distância todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.

1,75 M3 100 175,00

    4 CAP. IV - ESTABILIDADE

    4.1 Trabalhos Preparatórios

    4.1.1
Fornecimento e aplicação de Betão de regularização da classe C16/20 com 5 cm de espessura, em protecção de fundações, incluindo fornecimento de
todos os materiais, trabalhos preparatórios e complementares necessários a uma boa execução.

    4.1.1.1 Sapatas Isoladas e linteis 2,7 M2 60 162,00

    4.2 Betão Armado

    4.2.1
Fornecimento e aplicação de betão armado da classe C20/25 S3 em elementos estruturais incluindo cofragem, descofragem, fornecimento, corte,
moldagem e montagem de armaduras em varão de aço A400NR, calços, arame de atar, empalmes, sobreposições, fornecimento de todos os materiais,
trabalhos preparatórios e complementares necessários a uma boa execução.

    4.2.1.1 Sapatas isoladas e linteis 1,05 M3 400 420,00

    4.2.1.2 Em Pilares 2,13 M3 500 1.065,00

    4.2.1.3 Em Vigas 6 M3 300 1.800,00

    4.3

Fornecimento de material e execução de paredes de suporte em alvenaria de pedra, com
espessura de acordo com o projeto de arquitetura, com aproveitamento da pedra
existente e fornecimento do restante material necessário, incluindo execução de juntas e
todos os trabalhos e equipamento necessário ao seu bom acabamento.

71 M2 70 4.970,00
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