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CAP. | - ESTALEIRO
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Prego Total

Instalagéo, montagem e desmontagem de um estaleiro com todo o equipamento e maquinaria para a dimensdo da obra em epigrafe, devidamente bem
limitado, incluindo implantagdo de todas as infraestruturas para que este possa dar todo o apoio necessario em seu tempo e com todas as condigées, bem
como placa de identificagdo da Empreitada. Devera ser fornecida a implantagdo de todo o estaleiro em papel vegetal e em suporte informatico para a
aprovacgdo pela fiscalizagdo. Inclui:

Fornecimento e execugdo de todos os trabalhos de implantagdo e piquetagem da obra,
designadamente o estabelecimento de todos os pontos de nivel e alinhamentos fornecidos
pelo Projectista, incluindo estudos de compatibilizagdo dos varios projectos de
especialidades com o projecto geral de Arquitectura, bem como todos os trabalhos e
materiais necessarios a sua excugdo, tudo de acordo com os desenhos do projecto e as
C.T.E.

Implementagdo do plano de gestdo de residuos, segundo Decreto-Lei 46/2008 de 12 de
Margo, contemplando a totalidade dos trabalhos e meios para a correcta execugdo dos
trabalhos de carga, transporte e deposigdo de residuos.

Elaboragdo do plano de seguranga, higiene e saude, que devera ser desenvolvido pelo
adjudicatario adaptando-o a sua estrutura, condigdes especificas e meio mobilizadas para
a obra, em conformidade com o Programa de Seguranga e Salde fornecido, tudo de
acordo com os desenhos do projecto, as C.T.E. e a Legislagdo em Vigor.

CAP. 1I - DEMOLIGOES

Exterior

Interior

Demoligdo de cobertura existente nos pisos 1 e 2, composta por remogédo da telha,
estrutura de madeira, incluindo transporte a vazadouro, e todos os materiais,
equipamentos, acessérios e trabalhos necessarios a um bom acabamento. (Medigdo em
projecdo horizontal)

Demoligdo de paredes existentes com espessura média de 15 cm, nos pisos 1 e 2,
compostas por chapa, estrutura de madeira e estuque, com meios manuais ou mecanicos,
incluindo transporte a vazadouro, e todos os materiais, equipamentos, acessoérios e
trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Demoligdo de varandas existentes nos pisos 1 e 2, com cerca de 20 cm espessura, com
meios mecénicos, incluindo transporte a vazadouro, e todos os materiais, equipamentos,
acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Remogdo de vdos de madeira existentes, com meios manuais, incluindo transporte a
vazadouro, e todos os materiais, equipamentos, acessoérios e trabalhos necessarios a um
bom acabamento.

Remogao de portas exteriores em madeira, com meios manuais, incluindo transporte a
vazadouro, e todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um
bom acabamento.

Remogdo de gradeamento em ferro, no edificio maior, 1° e 2° pisos, com meios manuais,
incluindo transporte a vazadouro, e todos os materiais, equipamentos, acessorios e
trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Demoligdo de revestimento de tetos em madeira e estuque, com meios manuais ou
mecénicos, incluindo transporte a vazadouro, e todos os materiais, equipamentos,
acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Demoligdo de revestimento de pavimento em soalho de madeira, com meios manuais ou
mecénicos, incluindo transporte a vazadouro, e todos os materiais, equipamentos,
acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Remogao de escada interior composta por vigas de madeira, degraus, espelhos, patamar,
guarda de escada, forro na face inferior com meios manuais ou mecanicos, incluindo
transporte a vazadouro, e todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos
necessarios a um bom acabamento.

Remogdo de estrutura em madeira, na formagédo de laje térrea, lajes de r/chdo, piso 1 e
piso 2, com meios manuais ou mecanicos, carga, transporte e descarga de entulho a
vazadouro, incluindo todos os materiais, equipamentos, acessoérios e trabalhos
necessarios a um bom acabamento.

Remogdo de portas interiores de madeira, com meios manuais ou mecanicos, incluindo
transporte a vazadouro, e todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos
necessarios a um bom acabamento.

Remogdo de loigas sanitarias existentes, com meios manuais, incluindo transporte a
vazadouro, e todos os materiais, equipamentos, acessorios e trabalhos necessarios a um
bom acabamento.

Remogdo e desativagdo da rede eletrica existente, incluindo a remogdo de armaduras de
iluminagdo, aparelhagem, conforme indicagdes de projeto da especialidade, incluindo
transporte a vazadouro, e todos os materiais, equipamentos, acessoérios e trabalhos
necessarios a um bom acabamento.

Remogdo e desativacdo da rede de dguas e esgotos existente, conforme indicacGes de
projeto da especialidade, incluindo transporte a vazadouro, e todos os materiais,
equipamentos, acessoérios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.
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CAP. 11l - MOVIMENTO DE TERRAS
Movimento de Terras

Escavagdo com meios manuais ou mecanicos em terreno de qualquer natureza, incluindo
carga em camido e transporte de produtos sobrantes a vazadouro ou local de depdsito a 1,75 M3 100 175,00
qualquer distancia todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento.

CAP. IV - ESTABILIDADE

Trabalhos Preparatérios

Fornecimento e aplicagdo de Betdo de regularizagdo da classe C16/20 com 5 cm de espessura, em protecgdo de fundagdes, incluindo fornecimento de
todos os materiais, trabalhos preparatérios e complementares necessarios a uma boa execugdo.

Sapatas Isoladas e linteis 2,7 M2 60 162,00
Betdo Armado

Fornecimento e aplicagédo de betdo armado da classe C20/25 S3 em elementos estruturais incluindo cofragem, descofragem, fornecimento, corte,
moldagem e montagem de armaduras em vardo de ago A400NR, calgos, arame de atar, empalmes, sobreposigdes, fornecimento de todos os materiais,
trabalhos preparatérios e complementares necessarios a uma boa execugdo.

Sapatas isoladas e linteis 1,05 M3 400 420,00
Em Pilares 2,13 M3 500 1.065,00
Em Vigas 6 M3 300 1.800,00

Fornecimento de material e execugdo de paredes de suporte em alvenaria de pedra, com

espessura de acordo com o projeto de arquitetura, com aproveitamento da pedra 71 M2 70 4.970.00
existente e fornecimento do restante material necessario, incluindo execugéo de juntas e : !
todos os trabalhos e equipamento necessario ao seu bom acabamento.
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