
UNI QUANT. UNITÁRIO TOTAIS

TRABALHOS A REALIZAR DE ACORDO COM O PROJECTO

CAP.1 CAP. I - ESTALEIRO

1.1 ESTALEIRO

1.1.1 Instalação, montagem e desmontagem de um estaleiro com todo o

equipamento e maquinaria para a dimensão da obra em epígrafe,

devidamente bem limitado, incluindo implantação de todas as

infraestruturas para que este possa dar todo o apoio necessário em

seu tempo e com todas as condições, bem como placa de identificação

da Empreitada. Deverá ser fornecida a implantação de todo o estaleiro

em papel vegetal e em suporte informático para a aprovação pela

fiscalização. Inclui:

1.1.1.1 Fornecimento e execução de todos os trabalhos de implantação e

piquetagem da obra, designadamente o estabelecimento de todos os

pontos de nível e alinhamentos fornecidos pelo Projectista, incluindo

estudos de compatibilização dos vários projectos de especialidades

com o projecto geral de Arquitectura, bem como todos os trabalhos e

materiais necessários à sua excução, tudo de acordo com os desenhos

do projecto e as C.T.E. vg 1,00 1.194,43 € 1.194,43 €

1.1.1.2 Implementação do plano de gestão de resíduos, segundo Decreto-Lei

46/2008 de 12 de Março, contemplando a totalidade dos trabalhos e

meios para a correcta execução dos trabalhos de carga, transporte e

deposição de resíduos. vg 1,00 1.200,00 € 1.200,00 €

1.1.1.3 Elaboração do plano de segurança, higiene e saúde, que deverá ser

desenvolvido pelo adjudicatário adaptando-o à sua estrutura,

condições especificas e meio mobilizadas para a obra, em

conformidade com o Programa de Segurança e Saúde fornecido, tudo

de acordo com os desenhos do projecto, as C.T.E. e a Legislação em

Vigor. un 1,00 1.200,00 € 1.200,00 €

Total cap. 1 3.594,43 €

CAP.2 CAP. II - DEMOLIÇÕES

2.1 Exterior

2.1.1 Demolição de cobertura existente nos pisos 1 e 2, composta por

remoção da telha, estrutura de madeira, incluindo transporte a

vazadouro, e todos os materiais, equipamentos, acessórios e

trabalhos necessários a um bom acabamento. (Medição em projeção

horizontal)
m2 135,14 3,00 € 405,42 €
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2.1.2 Demolição de paredes existentes com espessura média de 15 cm, nos

pisos 1 e 2, compostas por chapa, estrutura de madeira e estuque,

com meios manuais ou mecânicos, incluindo transporte a vazadouro, e

todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários

a um bom acabamento. 

m2 178,00 5,00 € 890,00 €

2.1.3 Demolição de varandas existentes nos pisos 1 e 2, com cerca de 20

cm espessura, com meios mecânicos, incluindo transporte a

vazadouro, e todos os materiais, equipamentos, acessórios e

trabalhos necessários a um bom acabamento. 
m2 16,86 25,00 € 421,50 €

2.1.4 Remoção de vãos de madeira existentes, com meios manuais, incluindo

transporte a vazadouro, e todos os materiais, equipamentos,

acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento. 

un 24,00 8,00 € 192,00 €

2.1.5 Remoção de portas exteriores em madeira, com meios manuais,

incluindo transporte a vazadouro, e todos os materiais, equipamentos,

acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento. 

un 13,00 8,00 € 104,00 €

2.1.6 Remoção de gradeamento em ferro, no edifício maior, 1º e 2º pisos,

com meios manuais, incluindo transporte a vazadouro, e todos os

materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um

bom acabamento. 
ml 27,45 3,00 € 82,35 €

2.2 Interior

2.2.1

Demolição de revestimento de tetos em madeira e estuque, com meios 

manuais ou mecânicos, incluindo transporte a vazadouro, e todos os 

materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um 

bom acabamento. m2 277,30 3,00 € 831,90 €

2.2.2

Demolição de revestimento de pavimento em soalho de madeira, com 

meios manuais ou mecânicos, incluindo transporte a vazadouro, e 

todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários 

a um bom acabamento. m2 277,30 3,00 € 831,90 €

2.2.3

Remoção de escada interior composta por vigas de madeira, degraus, 

espelhos, patamar, guarda de escada, forro na face inferior com meios 

manuais ou mecânicos, incluindo transporte a vazadouro, e todos os 

materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um 

bom acabamento. un 1,00 500,00 € 500,00 €

2.2.4

Remoção de estrutura em madeira, na formação de laje térrea, lajes 

de r/chão, piso 1 e piso 2, com meios manuais ou mecânicos, carga, 

transporte e descarga de entulho a vazadouro, incluindo todos os 

materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um 

bom acabamento. m2 277,30 5,00 € 1.386,50 €
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2.2.5

Remoção de portas interiores de madeira, com meios manuais ou 

mecânicos, incluindo transporte a vazadouro, e todos os materiais, 

equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um bom 

acabamento. un 21,00 8,00 € 168,00 €

2.2.6

Remoção de loiças sanitárias existentes, com meios manuais, incluindo 

transporte a vazadouro, e todos os materiais, equipamentos, 

acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento. vg 1,00 200,00 € 200,00 €

2.3

Remoção e desativação da rede eletrica existente, incluindo a remoção 

de armaduras de iluminação, aparelhagem, conforme indicações de 

projeto da especialidade, incluindo transporte a vazadouro, e todos os 

materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um 

bom acabamento. vg 1,00 400,00 € 400,00 €

2.4

Remoção e desativação da rede de águas e esgotos existente, 

conforme indicações de projeto da especialidade, incluindo transporte 

a vazadouro, e todos os materiais, equipamentos, acessórios e 

trabalhos necessários a um bom acabamento. vg 1,00 400,00 € 400,00 €

Total cap. 2 6.813,57 €

CAP.3 CAP. III - MOVIMENTO DE TERRAS

3.1 Movimento de Terras

3.1.1 Escavação com meios manuais ou mecânicos em terreno de qualquer

natureza, incluindo carga em camião e transporte de produtos

sobrantes a vazadouro ou local de depósito a qualquer distância todos

os trabalhos necessários a um bom acabamento.

m3 1,75 100,00 € 175,00 €

Total cap. 3 175,00 €

CAP.4 CAP. IV - ESTABILIDADE

4.1 Trabalhos Preparatórios

4.1.1 Fornecimento e aplicação de Betão de regularização da classe C16/20

com 5 cm de espessura, em protecção de fundações, incluindo

fornecimento de todos os materiais, trabalhos preparatórios e

complementares  necessários a uma boa execução.

4.1.1.1 Sapatas Isoladas e linteis m2 2,70 60,00 € 162,00 €

4.2 Betão Armado
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4.2.1 Fornecimento e aplicação de betão armado da classe C20/25 S3 em

elementos estruturais incluindo cofragem, descofragem, fornecimento,

corte, moldagem e montagem de armaduras em varão de aço

A400NR, calços, arame de atar, empalmes, sobreposições,

fornecimento de todos os materiais, trabalhos preparatórios e

complementares necessários a uma boa execução.

4.2.1.1 Sapatas isoladas e linteis m3 1,05 400,00 € 420,00 €

4.2.1.2 Em Pilares m3 2,13 500,00 € 1.065,00 €

4.2.1.3 Em Vigas m3 6,00 300,00 € 1.800,00 €

4.3 Fornecimento de material e execução de paredes de suporte em

alvenaria de pedra, com espessura de acordo com o projeto de

arquitetura, com aproveitamento da pedra existente e fornecimento

do restante material necessário, incluindo execução de juntas e todos

os trabalhos e equipamento necessário ao seu bom acabamento.

m2 71,00 70,00 € 4.970,00 €

Total cap. 4 8.417,00 €

TOTAL GERAL 19.000,00 €
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