1 Questionario

Preco Total
97388,09
ConNa ol e Descricgo ot Unidade Preco o oo Total
Interna Unitario
1 ESTALEIRO
Trabalhos de montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo tapumes de
vedagdo de obra, constituidos por perfilados em chapa termolacada branca,
com altura de 2.00 m, sobre estruturas de pilares em madeira ou equivalente,
11 execugao de trabalhos de protecgdo e seguranga de pessoas e bens, 1 UN 750 750,00

fornecimento e montagem de placas identificativas da obra, equipamentos,
sinais, adjudicatario e demais informagdo, nos termos dos regulamentos e
legislagdo em vigor e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo
conforme C.E..

Constituigdo de espago habitavel destinado a instalagdes de direcgdo técnica e
coordenacgdo de obra, devidamente equipado para a realizagdo de reunides de
1.2 obra, incluindo montagem em pranchetas mdveis, tipo "PLATEX", na espessura 1 UN 250 250,00
minima de 8 mm, de todas as pegas desenhadas que compdem o projecto,
devidamente plastificadas.

13 Implementag_éo das medidas recomendadas pelo Plano de Seguranga e Saude, 1 UN 150 150,00
durante as diferentes fases da obra.

2 TRABALHOS PREPARATORIOS

21 Implanga.gao e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais 1 CNJ 250 250,00
necessarios, tudo conforme C.E..
Abate de todas as arvores, vinhas ou arbustos necessarias a boa execugdo

22 dos trabalhos, incluindo o desponta, empilhamento, carga, descarga, e 1 CNJ 250 250,00

transporte a vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e
materiais necessarios, tudo conforme C.E..

Execugdo de todas as operagdes de desmatagdo, decapagem,
desenraizamento e limpeza do terreno, incluindo o arranque de raizes,
2.3 reposigdo de terras, empilhamento, carga, descarga, transporte a vazadouro a 1 CNJ 250 250,00
indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo
conforme C.E..

2.4 Desvio de postes, conforme indicagdes das entidades competentes. 1 CNJ 250 250,00
3 DEMOLICOES / LEVANTAMENTO

Demoligdo de muros existentes, em alvenaria de pedra seca, incluindo

3.1 demoligdo de fundagdes, carga, descarga, e depdsito em estaleiro e todos os 213:51’ M3 1 215,31
trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
Demoligdo de muro em bloco e fundagdo, rede e prumos metélicos, incluindo 28.8

3.2 carga, descarga, e transporte a vasadouro e todos os trabalhos e materiais ’2 ML 1 28,82
necessarios, tudo conforme C.E..
Desmonte de vedagdo em rede metdlica apoiada em prumos metdlicos, carga,
descarga, e depdsito em estaleiro dos prumos e rede, para posterior 173,

3.3 (PR . s . ML 1 173,94
recolocagdo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo 94
conforme C.E..

3.4 Desmonte de ramadas e transporte a depdsito de acordo com a fiscalizagéo. 120 ML 2,5 300,00

Reposigdo de ramadas, com aproveitamento do material, incluindo o
3.5 abaixamento de videiras, e todos os trabalhos e materiais necessarios a 120 ML 10 1200,00
reconstrugdo, nos trogos a indicar pela fiscalizagao

Levantamento de pavimentagdo existente entre o PT1 e PT8 , incluindo
3.6 transporte a deposito a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e 260 M2 1 260,00
materiais necessarios, tudo conforme C.E..

Desativagdo e remogdo de aqueduto existente entre o PT35 e PT36, incluindo
3.8 todos os trabalhos e materiais necessarios, e todas as protecgdes 1 CNJ 50 50,00
indispensaveis a uma perfeita execugéo.

4 MOVIMENTO DE TERRAS
4.0 Foi considerado 30% de desmonte de rocha e 70% de escavagdo de terreno de qualquer natureza.

Desmonte de rocha dura, para regularizagdo e acerto de cotas de projecto
incluindo baldeacgdo, carga, transporte, descarga dos produtos sobrantes a

4.1 vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais 91’1 M3 2 182,22
necessarios, tudo conforme C.E.. Considerando 50% do volume total do
volume escavado.
Desmonte de rocha branda, para regularizagdo e acerto de cotas de projecto
incluindo baldeagdo, carga, transporte, descarga dos produtos sobrantes a 91.1
4.2 vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais ’1 M3 2 182,22
necessarios, tudo conforme C.E.. Considerando 50% do volume total do
volume escavado.
Escavagdo de terreno de qualquer natureza, para regularizagdo e acerto de
4.3 cotas de projecto incluindo baldeag&o, carga, transporte, descarga dos 425, M3 1 425.17
) produtos sobrantes a vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os 17 ’

trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
Aterros com solos provenientes da escavagao, aplicado em camadas de 20cm,
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incluindo transporte, espalhamento, regularizagdo, compactagdo e todos os 340,

trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E e indicagdes da 14 M3 1
Fiscalizagdo.
Fornecimento e execugdo de aterro com saibro proveniente de camaras de
emprestimo, de boa qualidade, aplicado em camadas de 20cm ,incluindo 745,
N ~ ~ M3 1,5

transporte, espalhamento, regularizagdo, compactagao e todos os trabalhos e 74
materiais necessarios, tudo conforme C.E e indicages da Fiscalizagdo.
Regularizagdo e compactagdo superficial de taludes incluindo todos os 107,

. - M2 0,5
trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E.. 29

PAVIMENTAGOES

Abertura e formagdo de caixa, incluindo regularizagdo e compactagdo
superficial do fundo da caixa, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a 236
oo . N ~ - o M2 0,5
indicar pela fiscalizagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo 2,91
conforme C.E..
Execugdo de base de agregado de granulometria extensa (0,08m de dimensé&o
maxima), com espessura de 18cm de acordo com perfis transversais tipo, 236
! ; - ~ ~ M2 2,75
incluindo fornecimento, transporte, colocagdo, compactagdo e todos os 2,91

trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..

Fornecimento e execugdo de rega de colagem com emulsdo anidnica de rotura 189
répida, a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e 8.9 M2 0,5
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagdo. ’

Fornecimento e execugdo de betdo betuminoso de desgaste, com espessura de 189
0,06 com inertes 0/10, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos 8.9 M2 7
necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagdo. ’

Fornecimento e assentamento de bermas em betdo betominoso, incluindo

emulgdo anidnica de rotura rapida, a taxa de 0,5kg/m2 e todos os trabalhos e 15’; M2 7,5
materiais necessarios, tudo conforme C.E..
Execugdo de marcagdo das bermas com tinta termoplastica realizando linhas
descontinuas com 12cm de espessura e tipo 5/2, incluindo todos os trabalhos, 81,8
o A o e ~ ML 1,2
materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da 2
Fiscalizagdo.
OBRAS ACESSORIAS
SERVENTIAS
Abertura e formagéo de caixa, incluindo regularizagdo e compactagdo
superficial do fundo da caixa, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a 95,7
oo . N ~ - o M2 0,5
indicar pela fiscalizagao e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo 5
conforme C.E..
Execugdo de base de agregado de granulometria extensa (0,08m de dimensé&o
maxima), com espessura de 18cm de acordo com perfis transversais tipo, 95,7
N N . ~ ~ M2 2,75
incluindo fornecimento, transporte, colocagdo, compactagdo e todos os 5
trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E..
Fornecimento e execugdo de rega de colagem com emulsdo anidnica de rotura 95.7
répida, a taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e ’5 M2 0,5
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagdo.
Fornecimento e execugdo de betdo betuminoso de desgaste, com espessura de 95.7
0,06 com inertes 0/10, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos ’5 M2 7,5
necessarios, tudo conforme C.E. e indicagdes da Fiscalizagdo.
MUROS
Reconstrugdo de muros, em alvenaria de pedra seca (identicos aos
existentes), com utilizagdo da pedra proveniente da demoligdo, incluindo
~ ~ L 197 M3 60
execugao de fundagdo, carga, descarga e todos os trabalhos e materiais
necessarios, tudo conforme C.E..
Fornecimento e execugdo de muros, em alvenaria de pedra seca (identicos aos
existentes), com utilizagdo da pedra nova, incluindo execugdo de fundagdo, 415,
. P M3 80
carga, descarga e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme 7
C.E..
Fornecimento e execugdo de fundagdes de muros de suporte,em betdo
R R 9,35 M3 60
ciclépico, de acordo com os perfis tipo em anexo
Betdo cicldpico em elevagdo de muros de suporte, de espera ou de vedagdo,
h : o 22,6
incluindo cofragem de acordo com os perfis tipo em anexo, e drenos tubulares 4 M3 80
ao longo do paramento do mesmo.
REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
Valetas em lajeta de betdo armado com malhasol AR30 e a espessura de
0.10m, levando juntas de 5,0 em 5,0m, incluindo camada de fundagdo, em 442
tout-venant com 0.05 de espessura depois de devidamente compactado, de Gé M2 14

acordo com o desenho de pormenor em anexo, incluindo o reperfilamento de
bermas e valetas com saibro ou tout-venant

Fornecimento e assentamento de aqueduto em manilhas de betdo, assente e ensaiada, incluindo todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios, tudo conforme indicagdes da fiscalizagdo, nos seguintes diametros:

DN500 30 ML 35
DN400 22,7 ML 35
DN300 18,7 ML 30

Fornecimento e assentamento de bocas em valeta, assente e ensaiada, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, tudo conforme indicagBes da fiscalizagdo, nos seguintes didametros:

DN500 1 UN 100

DN400 3 UN 100
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Fornecimento e assentamento de bocas em aterro, assente e ensaiada, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos

DN300

necessarios, tudo conforme indicagGes da fiscalizagdo.

Fornecimento e assentamento de bocas em muro, assente e ensaiada, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos

DN500

DN400

necessarios, tudo conforme indicagbes da fiscalizagdo.

DIVERSOS

DN500
DN400
DN300

Fornecimento e execugdo de sumidouros, conforme desenho de pormenor
incluindo grelha de acordo com NPEN124 da classe D400, ligagdes das
tubagens, selagem dos elementos pelo interior e exterior com argamassa do
tipo Sikatop 121 ou equivalente escavagdo, entivagdo, baldeagdo e transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizagdo.

Fornecimento e colocagdo de guardas de protecgdo, em perfis tubulares 32
mm em ferro decapado e metalizado, incluindo fundagdes, juntas de dilatagédo,
fixagdes e prumos no mesmo material e caracteristicas, pintura com cor a
definir em obra, com primario secagem rapida e todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessarios de acordo com pecgas desenhadas e indicagbes da
Fiscalizagdo.

Fornecimento e assentamento de sinal de trénsito STOP, em chapa de aluminio

reflectorizado de acordo com o cddigo de estradas e desenho de pormenor
anexo, incluindo fundagdo e pintura.

Recolocagdo de vedagdo em rede metalica entre o PT26 e PT50, apoiada em
prumos metdlicos, incluindo rede e prumos novos sempre que se justifique,
fixagdo & base e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme
indicagbes da Fiscalizag&o.

Demoligdo e reconstrugdo de pogo em argolas com diametro de 1,00m, com
localizagd@o a definir em obra, incluindo carga, descarga, e transporte a
vasadouro e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E

Demoligdo e reconstrugdo de pogo em argolas com diametro de 1,50m e
barraco do motor, com localizagdo a definir em obra, incluindo execugdo de
todas as ligagBes, carga, descarga, e transporte a vasadouro e todos os
trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E

Colocagéo de baia direcional tipo O6b, ou equivalente, conforme pegas
desenhadas.

Adaptagdo das camaras de visita as cotas do projeto, com o aumento do
correspondente corpo.

Adaptar ao novo tragados todos os portds ou cancelas de entrada, para
propriedades, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao
ajustamento dos muros de vedagdo ou suporte contiguos.

Adaptagdo de vedagdo ao novo tragado, em rede metélica apoiada em prumos
pré-fabricados, incluindo carga, descarga, depdsito em estaleiro dos prumos e
rede para posterior reutilizagdo, execugdo de fundagGes e todos os trabalhos e
materiais necessarios, tudo conforme C.E..

Execugdo e Fornecimento de telas finais, em formato DWG.
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