
  

 1  Questionário

 1.1    Articulado da Consulta (Os valores indicados não incluem o IVA)

    
Preço Total

97388,09

    Cód. Artigo
Referência
Interna

Descrição Qt Unidade
Preço

Unitário
Preço Total

     1 ESTALEIRO

     1.1

Trabalhos de montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo tapumes de
vedação de obra, constituídos por perfilados em chapa termolacada branca,
com altura de 2.00 m, sobre estruturas de pilares em madeira ou equivalente,
execução de trabalhos de protecção e segurança de pessoas e bens,
fornecimento e montagem de placas identificativas da obra, equipamentos,
sinais, adjudicatário e demais informação, nos termos dos regulamentos e
legislação em vigor e todos os trabalhos e materiais necessários, tudo
conforme C.E..

1 UN 750 750,00

     1.2

Constituição de espaço habitável destinado a instalações de direcção técnica e
coordenação de obra, devidamente equipado para a realização de reuniões de
obra, incluindo montagem em pranchetas móveis, tipo "PLATEX", na espessura
mínima de 8 mm, de todas as peças desenhadas que compõem o projecto,
devidamente plastificadas.

1 UN 250 250,00

     1.3
Implementação das medidas recomendadas pelo Plano de Segurança e Saúde,
durante as diferentes fases da obra.

1 UN 150 150,00

     2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

     2.1
Implantação e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários, tudo conforme C.E..

1 CNJ 250 250,00

     2.2

Abate de todas as árvores, vinhas ou arbustos necessárias à boa execução
dos trabalhos, incluindo o desponta, empilhamento, carga, descarga, e
transporte a vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e
materiais necessários, tudo conforme C.E..

1 CNJ 250 250,00

     2.3

Execução de todas as operações de desmatação, decapagem,
desenraizamento e limpeza do terreno, incluindo o arranque de raizes,
reposição de terras, empilhamento, carga, descarga, transporte a vazadouro a
indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais necessários, tudo
conforme C.E..

1 CNJ 250 250,00

     2.4 Desvio de postes, conforme indicações das entidades competentes. 1 CNJ 250 250,00

     3 DEMOLIÇÕES / LEVANTAMENTO

     3.1
Demolição de muros existentes, em alvenaria de pedra seca, incluindo
demolição de fundações, carga, descarga, e depósito em estaleiro e todos os
trabalhos e materiais necessários, tudo conforme C.E..

215,
31

M3 1 215,31

     3.2
Demolição de muro em bloco e fundação, rede e prumos metálicos, incluindo
carga, descarga, e transporte a vasadouro e todos os trabalhos e materiais
necessários, tudo conforme C.E..

28,8
2

ML 1 28,82

     3.3

Desmonte de vedação em rede metálica apoiada em prumos metálicos, carga,
descarga, e depósito em estaleiro dos prumos e rede, para posterior
recolocação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, tudo
conforme C.E..

173,
94

ML 1 173,94

     3.4 Desmonte de ramadas e transporte a depósito de acordo com a fiscalização. 120 ML 2,5 300,00

     3.5
Reposição de ramadas, com aproveitamento do material, incluindo o
abaixamento de videiras, e todos os trabalhos e materiais necessários à
reconstrução, nos troços a indicar pela fiscalização

120 ML 10 1200,00

     3.6
Levantamento de pavimentação existente entre o PT1 e PT8 , incluindo
transporte a depósito a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e
materiais necessários, tudo conforme C.E..

260 M2 1 260,00

     3.8
Desativação e remoção de aqueduto existente entre o PT35 e PT36, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessários, e todas as protecções
indispensáveis a uma perfeita execução.

1 CNJ 50 50,00

     4 MOVIMENTO DE TERRAS

     4.0 Foi considerado 30% de desmonte de rocha e 70% de escavação de terreno de qualquer natureza.

     4.1

Desmonte de rocha dura, para regularização e acerto de cotas de projecto
incluindo baldeação, carga, transporte, descarga dos produtos sobrantes a
vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais
necessários, tudo conforme C.E.. Considerando 50% do volume total do
volume escavado.

91,1
1

M3 2 182,22

     4.2

Desmonte de rocha branda, para regularização e acerto de cotas de projecto
incluindo baldeação, carga, transporte, descarga dos produtos sobrantes a
vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais
necessários, tudo conforme C.E.. Considerando 50% do volume total do
volume escavado.

91,1
1

M3 2 182,22

     4.3

Escavação de terreno de qualquer natureza, para regularização e acerto de
cotas de projecto incluindo baldeação, carga, transporte, descarga dos
produtos sobrantes a vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os
trabalhos e materiais necessários, tudo conforme C.E..

425,
17

M3 1 425,17

Aterros com solos provenientes da escavação, aplicado em camadas de 20cm,
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     4.4
incluindo transporte, espalhamento, regularização, compactação e todos os
trabalhos e materiais necessários, tudo conforme C.E e indicações da
Fiscalização.

340,
14

M3 1 340,14

     4.5

Fornecimento e execução de aterro com saibro proveniente de câmaras de
emprestimo, de boa qualidade, aplicado em camadas de 20cm ,incluindo
transporte, espalhamento, regularização, compactação e todos os trabalhos e
materiais necessários, tudo conforme C.E e indicações da Fiscalização.

745,
74

M3 1,5 1118,61

     4.6
Regularização e compactação superficial de taludes incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários, tudo conforme C.E..

107,
29

M2 0,5 53,65

     5 PAVIMENTAÇÕES

     5.1

Abertura e formação de caixa, incluindo regularização e compactação
superficial do fundo da caixa, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a
indicar pela fiscalização e todos os trabalhos e materiais necessários, tudo
conforme C.E..

236
2,91

M2 0,5 1181,46

     5.2

Execução de base de agregado de granulometria extensa (0,08m de dimensão
máxima), com espessura de 18cm de acordo com perfis transversais tipo,
incluindo fornecimento, transporte, colocação, compactação e todos os
trabalhos e materiais necessários, tudo conforme C.E..

236
2,91

M2 2,75 6498,00

     5.3
Fornecimento e execução de rega de colagem com emulsão aniónica de rotura
rápida, à taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessários, tudo conforme C.E. e indicações da Fiscalização.

189
8,9

M2 0,5 949,45

     5.4
Fornecimento e execução de betão betuminoso de desgaste, com espessura de
0,06 com inertes 0/10, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários, tudo conforme C.E. e indicações da Fiscalização.

189
8,9

M2 7 13292,30

     5.5
Fornecimento e assentamento de bermas em betão betominoso, incluindo
emulção aniónica de rotura rápida, à taxa de 0,5kg/m2 e todos os trabalhos e
materiais necessários, tudo conforme C.E..

15,7
3

M2 7,5 117,98

     5.6

Execução de marcação das bermas com tinta termoplastica realizando linhas
descontinuas com 12cm de espessura e tipo 5/2, incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessários, tudo conforme C.E. e indicações da
Fiscalização.

81,8
2

ML 1,2 98,18

     6 OBRAS ACESSÓRIAS

     6.1 SERVENTIAS

     6.1.1

Abertura e formação de caixa, incluindo regularização e compactação
superficial do fundo da caixa, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a
indicar pela fiscalização e todos os trabalhos e materiais necessários, tudo
conforme C.E..

95,7
5

M2 0,5 47,88

     6.1.2

Execução de base de agregado de granulometria extensa (0,08m de dimensão
máxima), com espessura de 18cm de acordo com perfis transversais tipo,
incluindo fornecimento, transporte, colocação, compactação e todos os
trabalhos e materiais necessários, tudo conforme C.E..

95,7
5

M2 2,75 263,31

     6.1.3
Fornecimento e execução de rega de colagem com emulsão aniónica de rotura
rápida, à taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessários, tudo conforme C.E. e indicações da Fiscalização.

95,7
5

M2 0,5 47,88

     6.1.4
Fornecimento e execução de betão betuminoso de desgaste, com espessura de
0,06 com inertes 0/10, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários, tudo conforme C.E. e indicações da Fiscalização.

95,7
5

M2 7,5 718,13

     6.2 MUROS

     6.2.1

Reconstrução de muros, em alvenaria de pedra seca (identicos aos
existentes), com utilização da pedra proveniente da demolição, incluindo
execução de fundação, carga, descarga e todos os trabalhos e materiais
necessários, tudo conforme C.E..

197 M3 60 11820,00

     6.2.2

Fornecimento e execução de muros, em alvenaria de pedra seca (identicos aos
existentes), com utilização da pedra nova, incluindo execução de fundação,
carga, descarga e todos os trabalhos e materiais necessários, tudo conforme
C.E..

415,
7

M3 80 33256,00

     6.2.4
Fornecimento e execução de fundações de muros de suporte,em betão
ciclópico, de acordo com os perfis tipo em anexo

9,35 M3 60 561,00

     6.2.5
Betão ciclópico em elevação de muros de suporte, de espera ou de vedação,
incluindo cofragem de acordo com os perfis tipo em anexo, e drenos tubulares
ao longo do paramento do mesmo.

22,6
4

M3 80 1811,20

     7 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

     7.1

Valetas em lajeta de betão armado com malhasol AR30 e a espessura de
0.10m, levando juntas de 5,0 em 5,0m, incluindo camada de fundação, em
tout-venant com 0.05 de espessura depois de devidamente compactado, de
acordo com o desenho de pormenor em anexo, incluindo o reperfilamento de
bermas e valetas com saibro ou tout-venant

442,
69

M2 14 6197,66

     7.2
Fornecimento e assentamento de aqueduto em manilhas de betão, assente e ensaiada, incluindo todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessários, tudo conforme indicações da fiscalização, nos seguintes diâmetros:

     7.2.1 DN500 30 ML 35 1050,00

     7.2.2 DN400 22,7 ML 35 794,50

     7.2.3 DN300 18,7 ML 30 561,00

     7.4
Fornecimento e assentamento de bocas em valeta, assente e ensaiada, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários, tudo conforme indicações da fiscalização, nos seguintes diâmetros:

     7.4.1 DN500 1 UN 100 100,00

     7.4.2 DN400 3 UN 100 300,00
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     7.4.3 DN300 5 UN 75 375,00

     7.5
Fornecimento e assentamento de bocas em aterro, assente e ensaiada, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários, tudo conforme indicações da fiscalização.

     7.5.1 DN500 1 UN 100 100,00

     7.5.2 DN400 1 UN 100 100,00

     7.6
Fornecimento e assentamento de bocas em muro, assente e ensaiada, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários, tudo conforme indicações da fiscalização.

     7.6.1 DN500 2 UN 100 200,00

     7.6.2 DN400 1 UN 100 100,00

     7.6.3 DN300 1 UN 80 80,00

     7.7

Fornecimento e execução de sumidouros, conforme desenho de pormenor
incluindo grelha de acordo com NPEN124 da classe D400, ligações das
tubagens, selagem dos elementos pelo interior e exterior com argamassa do
tipo Sikatop 121 ou equivalente escavação, entivação, baldeação e transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessários, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.

2 UN 175 350,00

     8 DIVERSOS

     8.1

Fornecimento e colocação de guardas de protecção, em perfis tubulares 32
mm em ferro decapado e metalizado, incluindo fundações, juntas de dilatação,
fixações e prumos no mesmo material e caracteristicas, pintura com cor a
definir em obra, com primario secagem rapida e todos os trabalhos, materiais
e equipamentos necessários de acordo com peças desenhadas e indicações da
Fiscalização.

21,5
1

ML 20 430,20

     8.2
Fornecimento e assentamento de sinal de trânsito STOP, em chapa de alumínio
reflectorizado de acordo com o código de estradas e desenho de pormenor
anexo, incluindo fundação e pintura.

1 UN 150 150,00

     8.3

Recolocação de vedação em rede metálica entre o PT26 e PT50, apoiada em
prumos metálicos, incluindo rede e prumos novos sempre que se justifique,
fixação á base e todos os trabalhos e materiais necessários, tudo conforme
indicações da Fiscalização.

161,
75

ML 12,5 2021,88

     8.7
Demolição e reconstrução de poço em argolas com diametro de 1,00m, com
localização a definir em obra, incluindo carga, descarga, e transporte a
vasadouro e todos os trabalhos e materiais necessários, tudo conforme C.E

1 UN 2500 2500,00

     8.8

Demolição e reconstrução de poço em argolas com diametro de 1,50m e
barraco do motor, com localização a definir em obra, incluindo execução de
todas as ligações, carga, descarga, e transporte a vasadouro e todos os
trabalhos e materiais necessários, tudo conforme C.E

1 UN 2500 2500,00

     8.10
Colocação de baia direcional tipo O6b, ou equivalente, conforme peças
desenhadas.

1 UN 150 150,00

     8.11
Adaptação das câmaras de visita às cotas do projeto, com o aumento do
correspondente corpo.

3 UN 150 450,00

     8.13
Adaptar ao novo traçados todos os portõs ou cancelas de entrada, para
propriedades, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao
ajustamento dos muros de vedação ou suporte contíguos.

3 UN 170 510,00

     8.14

Adaptação de vedação ao novo traçado, em rede metálica apoiada em prumos
pré­fabricados, incluindo carga, descarga, depósito em estaleiro dos prumos e
rede para posterior reutilização, execução de fundações e todos os trabalhos e
materiais necessários, tudo conforme C.E..

35 ML 15 525,00

     8.15 Execução e Fornecimento de telas finais, em formato DWG. 1 UN 500 500,00
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