1  Questionario

1.1 Articulado da Consulta (Os valores indicados ndo incluem o IVA)

Prego Total
149.263,39
2 . Referéncia P A Prego
Cod. Artigo e Descrigao Qt Unidade Unitario Prego Total
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E PRELIMINARES
1.1 MONTAGEM DE ESTALEIRO
Realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
1.1.1 corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugdo da obra, 1 VG 900 900,00
designadamente:
1.1.2 Montagem e desmontagem das instalages para o estaleiro, limpeza da area de implantagdo e reposicdo das condigdes iniciais, de acordo com o definido
T no Caderno de Encargos;
1.1.3 Manutengdo das instalagdes para o Estaleiro de acordo com o definido no Caderno de Encargos;
Execugdo de todos os trabalhos de implementagdo das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre Seguranga e Salde e Plano de
1.1.4 Segurancga e Saulde, quer para o estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e
" servigos. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislagdo em vigor quer pela
entidade se seguranga do Dono de Obra e Fiscalizagdo;
Execugdo e implementagdo do Plano de Desvios de Transito e de Desvios Pedonais conforme definido no Caderno de Encargos, incluindo o desvio e
115 alteragdo do trafego no local de interferéncia dos trabalhos, de acordo com o Plano de Trabalhos apresentado pelo empreiteiro, incluindo todos os
o pavimentos provisorios, toda a sinalizagdo provisoria, todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mdo-de-obra necessarios e complementares e a
Elaboragdo do Estudo de Trafego a submeter a aprovagdo do Dono da Obra e todas as Entidades Licenciadoras - Se for caso disso;
Execugdo de todos os trabalhos e implementagdo das medidas previstas no Plano de Prevengdo e Gestdo dos Residuos de Construgdo e Demoligéo (RCD),
1.1.6 incluindo a recolha, separagdo, armazenamento temporario, montagem na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestdo
selectiva da RCD.
Aplicagdo em obra de metodologia de triagem da RCD, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu encaminhamento para operador de gestéo licenciado
1.1.7 tendo em vista a sua posterior utilizagdo, valorizacdo ou eliminagdo por esta ordem de prioridade através de operadores de transporte e gestdo
licenciados, assegurando igualmente que os RCD sdo mantidos na obra o menos tempo possivel.
Promogdo da reutilizagdo de materiais e a incorporagdo de reciclados de RCD na obra, sendo que ainda deverdo ser cumpridos os registos previstos no
1.1.8  Sistema Integrado de Registo Electrénico de Residuos (SIRER), incluindo-se também no ambito deste artigo o pagamento de todas as taxas relativas a
gestdo e tratamento de residuos inertes para depdsito em aterro;
Execugdo das telas finais de todos os trabalhos realizados e entrega ao Dono de Obra, em suporte informatico, elaborado em formato DWG ou DWG
1.1.9 compativel, incluindo uma colecgédo impressa em material indeformavel e inalterdvel com o tempo e que permita facil reprodugdo de todos os desenho
o que constituem o projecto, e um suporte informatico em CD ou DVD, nas quais constem todas as alteragdes surgidas no decorrer da obra, inscrevendo na
legenda " Telas Finais " e data de execugdo;
1.1.10 Fornecimento e instalagdo de todas as placas identificadoras da Empreitada, incluindo a publicitagdo de eventuais comparticipagdes da Comunidade
o Europeia, de acordo com o definido no Caderno de Encargos;
1.1.11 Piquetagem prévia de todas as acgGes de construgdo e plantagdes.
1.2 DESVIO DE OBSTACULOS
1.2.1 !Desv‘io provisério de objectos, incluindo a sua movimentaggo dentro.do estaleiro, ndo 1 VG 2.616 2.616,00
incluindo o transporte a vazadouro, de acordo com o descrito no projecto.
1.3 DESMATACAO E ABATE DE ARVORES (TR0O1-TR02)
Limpeza e desmatagdo de terreno do seu revestimento vegetal incluindo os tipos
arbustivo, subarbustivo e arvores cujo didmetro do tronco medido a 1,20m do solo, ndo
seja superior a 0,10m. Considera-se a remog&o completa das raizes, assim como a
131 remogao de pedras e detritos que se encontrem por _entfe a vege~tagao ou dentro da area 6.229 M2 1.4  8.720,60
de trabalho. Incluem-se todos os trabalhos necessarios a execugao do abate,
nomeadamente 0s necessarios para assegurar a seguranga dos operarios e a do publico
em geral. Inclui a carga, transporte a vazadouro a cuidado do adjudicatario e descarga
dos produtos resultantes .
2 MOVIMENTOS DE TERRAS
2.1 Aterros, escavagao e baldeagdo
Aterros e desaterro em terreno de classe B, para obtengdo de cotas do projecto, incluindo
fornecimento e colocagdo de solos seleccionados provenientes da propria obra, do parque
2.11 ou de emprestimo, incluindo espalhamento por camadas de 0.5 m, compactagdo ligeira e 4.835 M3 3,29 15.907,15
regularizagdo final de acordo com as especificagdes do caderno de encargos, e pegas
desenhadas
3 TRABALHOS DE CONSTRUGAO EM GERAL
3.1 MUROS
31.1 Escavagdo em terreno de qualquer natureza para execugdo de fundagdes, incluindo baldeagdo de acordo com pegas desenhadas e caderno de encargos
" em Fundagodes de:
3.1.1.1 MO1 61,2 M3 3,57 218,48
3.1.1.2 MO02 209,99 M3 3,57 749,66
31.2 Execugdo de camada base em brita de granulometria 20/25 mm, com 10cm de espessura, com compactagdo, incluindo fornecimento e transporte de
o materiais, cargas, descargas e execugdo, de acordo com as especificagdes de projecto e o caderno de encargos em:
3.1.2.1 MO1 102 M2 3,57 364,14
3.1.2.2 MO02 209,99 M2 3,57 749,66
Fornecimento e execugdo integral, de muro de suporte em alvenaria de granito arrumada a mao (eventualmente argamassada) até 2,50m de altura,
3.1.3 incluindo fornecimento e colocagdo de pedras de travagdo em cunhais em granito macigo acabado a picola, e pedras de coroamento em granito macico




acabado a picola, incluido o fornecimento de todos os materiais, mdo de obra e apetrechamento cf. pecas desenhadas e Caderno de Encargos

3.1.3.1 MO1 76 M2 74,49 5.661,24
3.1.3.2 M02 392,15 M2 67,72 26.556,40
4 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

4.1 Movimento de terras

4.1.1 ESCAVAGAO

Abertura de vala em terreno de qualquer natureza para instalagdo de tubagem de rede de
aguas pluviais (incluindo geodrenos), com recurso a escoramento incluindo enchimento,
baldeagdo, regularizagdo do fundo, sinalizagdo fita e todos os trabalhos necessarios, de

4.1.1.1 ~ 112,5 M3 3,45 388,13
acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos, remogao, transporte e
espalhamento em vazadouro ou depdsito provisério, e eventual indemnizagdo por
depdsito
4.1.2 REGULARIZACAO DE FUNDO
Regularizagdo com camada de p6 de pedreira de 0,20m de espessura, do fundo da vala
4.1.2.1 para assentamento e envolvimento da tubagem da rede pluvial de acordo os desenhos de 28,1 M3 9,72 273,13

pormenor.
4.1.3 ENCHIMENTO DE VALA

Enchimento de vala com materiais resultantes da escavagdo e/ou de empréstimo,
4.1.3.1 incluindo cirandagem de terras para o envolvimento das tubagens da rede de aguas 84,5 M3 3,68 310,96
pluviais e compactagao, de acordo com o desenho de pormenor

4.2 Tubagens
4.2.1 COLECTOR

Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U, série BD, EN1456, da pressdo PN6/SN4 do tipo abocardamento e ponta lisa, e respectivos
4.2.1.1 acessorios, destinada a rede de colectores; enterrada, e execugéo das ligagdes por abocardamento com anel de estanquidade, de acordo com os
desenhos de pormenor, com os didmetros:

4.2.1.1.1 DN 200 234 M 14,73  3.446,82
4.2.2 GEODRENOS

Fornecimento e assentamento de tubo Geodreno em PVC corrugado perfurado, incluindo envolvimento em prisma de brita com minimo de h=1,00m,
4.2.2.1 ligagdo a rede de dguas pluviais e todos os fornecimentos e trabalhos e acessérios necessarios. de acordo com as pecgas desenhadas e as condigbes
técnicas, com os seguintes diametros:

4.2.2.1.1 DN 160 236 M 16,7 3.941,20
4.2.3 SARJETAS (DR 04)

Fornecimento e montagem de sarjeta em pré-fabricados de betdo, resisténcia da classe
C250, incluindo corpo sumidouro, com classe de resisténcia a compressdo diametral 150,
4.2.3.1 e resisténcia minima de 85kN/m, incluindo tampa tipo Fundicié Ductil Benito, Mod. PLANA 11 UN 196,25 2.158,75
(REF. RP30), ou equivalente, a aplicar em conformidade com as pegas desenhadas e
condigOes técnicas.

4.3 CAIXAS
4.3.1 CAIXAS DE VISITA (DR 01)

Fornecimento e assentamento de caixas de visita de planta circular de 0,60m de didametro interior, constituidas por anéis e soleira pré-fabricados e
4.3.1.1 cobertura tronco-cénica assimétrica, devidamente revestidas, incluindo juntas de estanqueidade em anéis de borracha , fundo em declive, tampa dotada
de fecho hidraulico, em ferro fundido ddctil, com 0.60m de abertura (til, classe D400 (NP EN 124), conforme desenho de pormenor.

4.3.1.1.1 Profundidade entre 1,00 e 1,50 m 6 UN 390,39 2.342,34
4.3.2 POCO SUMIDOURO (DR 03)

Fornecimento e construgdo de pogo sumidouro de aguas pluviais em dreno e rachdo. Com
1,00m de diametro e 1,50m de profundidade, incluindo oabertura do pogo, transporte e

4.3.2.1 espalhamento de materiais escavados, fornecimentos de todos os materiais, m&do de obra 2 UN 1609 321,80
e apetrechamento cf, pegas desenadas e Caderno de Encargos

5 ELETRICIDADE

5.1 Fornecimento e montagem de tubagens e caixas incluindo fita sinalizadora, abertura e fecho de vala:

5.1.1 Tubagem

5.1.1.1 PP corrugado 125 900 ML 4  3.600,00

51.1.2 PP corrugado 110 600 ML 3,85 2.310,00

5.1.1.3 PP corrugado 63 600 ML 3,63 2.178,00

51.1.4 Tributo 40 300 ML 3,97 1.191,00

5.1.2 Caixas

5.1.2.1 Caixas de Visita incluido tampa 24 UN 37,5 900,00

6 PAVIMENTOS

6.1 LANCIS

6.1.1 Fornecimento e execugdo de Lancil LO1 incluindo:

Execugdo de lancil em barra ou cantoneira de ferro,ndo metalizado e ndo pintado, sobre fundagdo em betdo, betdo de limpeza e caixa e brita, incluindo
6.1.1.1 abertura de caboucos e compactagdo de base de fundagdo, colocagdo, compactagdo e cura, fornecimento e transporte de materiais, cargas, descargas e
execugdo, de acordo com as especificagdes de projecto e o caderno de encargos.

2/3



6.1.1.1.1 LO1 - barra 100x8mm 179,9

6.1.2 Fornecimento e execugdo de Lancil LO2 incluindo:

20,95

3.768,91

Execugdo de lancil em pedra natural, com a secgdo tipo 30x20xmin.96, acabado a bujarda pico médio, sobre fundagdo em betdo, betdo de limpeza e caixa
6.1.2.1 e brita, incluindo abertura de caboucos e compactagao de base de fundagao, assentamento, fornecimento e transporte de materiais, cargas, descargas e

execugdo, de acordo com as especificagdes de projecto e o caderno de encargos.

6.1.2.1.1 em tramos rectos 78,2
6.1.2.1.2 em tramos curvos de raio variavel 16,7

6.1.3 Fornecimento e execugao de Lancil LO3 incluindo:

M

M

32,48

47,48

2.539,94

792,92

Execugdo de lancil em pedra natural, com a secgdo tipo 40x20xmin.96, acabado a bujarda pico médio, sobre fundagdo em betdo, betdo de limpeza e caixa
6.1.3.1 e brita, incluindo abertura de caboucos e compactagdo de base de fundagdo, assentamento, fornecimento e transporte de materiais, cargas, descargas e

execugdo, de acordo com as especificagdes de projecto e o caderno de encargos.

6.1.3.1.1 em tramos rectos 10,3
6.1.3.1.2 em tramos curvos de raio variavel 17,2

6.1.4 Fornecimento e execugdo de Lancil LO4 incluindo:

Execugao de lancil em pedra natural, com a secgdo tipo 15x20min.96 e acabamento de
superficie obtido por clivagem natural, sobre fundagdo em betédo, betdo de limpeza e
6.1.4.1 caixa e brita, incluindo abertura de caboucos e compactagdo de base de fundagéo, 199,4
assentamento, fornecimento e transporte de materiais, cargas, descargas e execugdo, de
acordo com as especificagdes de projecto e o caderno de encargos.

6.1.5 Fornecimento e execugao de Lancil LO5 incluindo:

Fornecimento colocagdo montagem de estabilizagdo de perfil de contengdo em pranchas
(0.030X0.17X3.60 m) e postes de madeira tratada (@0.08X0.82 m) com colocagdo a um

6.1.5.1 ; ~ . . 4 90,2
compasso de 1,20m, e fixagdo entre pegas com parafusos de ago zincado, incluindo o
fornecimento de todos os materiais e mdo de obra cf. CE e pegas desenhadas

6.2 PAVIMENTOS

6.2.1 Fornecimento e execugdo de Pavimento PO1 incluindo:

6.2.1.1 abertura de caixa de pavimento e compactagao solo até obtengdo de um valor de ensaio 940,62

igual ou superior a 95% proctor modificado

Execugdo de camada base em tout-venant, com 10 cm de espessura, com compactagao,
6.2.1.2 incluindo fornecimento e transporte de materiais, cargas, descargas e execugdo, de 940,62
acordo com as especificagdes de projecto e o caderno de encargos.

Fornecimento e execugdo de pavimento continuo de betdo impresso com 12 cm de
espessura, realizado com betdao C20/25 (X0(P), fabricado em central, com rede malhasol
CQ30 incorporada, espalhamento e vibragdo manual, com acabamento impresso em
6.2.1.3 relevo e tratado superficialmente com argamassa decorativa de camada de desgaste de 720
cor a aprovar em obra (tendo como base "RAL 1011"), incluindo resina impermeabilizante
de acabamento, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo conforme
C.E. e indicagdes da Fiscalizagdo.

6.2.2 Fornecimento e execugdo de Pavimento P02 incluindo:

Levantamento de betuminoso existente incluindo remogdo a vazadouro dos residuos da

6.2.2.1 T 850
demoligéo
6.2.2.1 abertura de caixa de pavimento e compactagdo solo até obtengdo de um valor de ensaio 2.280
e igual ou superior a 95% proctor modificado :
Assentamento de calgada irregular de granito, sobre cama de assentamento em po de
6.0.2.4 pedra ou saibro, para ficar apos recalque com 8cm, incluindo fornecimento da camada de 2.280
e p6 de pedra, todos os materiais e mdo de obra, de acordo com as especificagdes de :
projecto e o caderno de encargos.
6.2.3 Fornecimento e execugdo de Pavimento P03 incluindo:
6.2.3.1 abertura de caixa de pavimento e compactagdo solo até obtengdo de um valor de ensaio 602,6

igual ou superior a 95% proctor modificado

Execugdo de camada base em tout-venant, com 15 cm de espessura, com compactagéo,
6.2.3.2 incluindo fornecimento e transporte de materiais, cargas, descargas e execugdo, de 602,6
acordo com as especificagdes de projecto e o caderno de encargos.

Fornecimento e assentamento de calgada de granito de 12. escolha, sobre cama de
assentamento em pé de pedra ou saibro, para ficar apds recalque com 8cm, incluindo
fornecimento de cama de pd de pedra, todos os materiais e mdo de obra, de acordo com
as especificagbes de projecto e o caderno de encargos.

6.2.3.3 602,6
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39,48

57,48

32,48

17,21

0,75

1,09

0,75

9,54

0,75

3,57

15,29

406,64

988,66

6.476,51

1.552,34

705,47

2.821,86

7.200,00

926,50

1.710,00

21.751,20

451,95

2.151,28

9.213,75
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