
  

 1  Questionário

 1.1   Articulado da Consulta (Os valores indicados não incluem o IVA)

    
Preço Total

149.263,39

    Cód. Artigo Referência
Interna

Descrição Qt Unidade
Preço

Unitário
Preço Total

    1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E PRELIMINARES

    1.1 MONTAGEM DE ESTALEIRO

    1.1.1
Realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra,
designadamente:

1 VG 900 900,00

    1.1.2
Montagem e desmontagem das instalações para o estaleiro, limpeza da área de implantação e reposição das condições iniciais, de acordo com o definido
no Caderno de Encargos;

    1.1.3 Manutenção das instalações para o Estaleiro de acordo com o definido no Caderno de Encargos;

    1.1.4

Execução de todos os trabalhos de implementação das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre Segurança e Saúde e Plano de
Segurança e Saúde, quer para o estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e
serviços. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislação em vigor quer pela
entidade se segurança do Dono de Obra e Fiscalização;

    1.1.5

Execução e implementação do Plano de Desvios de Trânsito e de Desvios Pedonais conforme definido no Caderno de Encargos, incluindo o desvio e
alteração do tráfego no local de interferência dos trabalhos, de acordo com o Plano de Trabalhos apresentado pelo empreiteiro, incluindo todos os
pavimentos provisórios, toda a sinalização provisória, todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mão­de­obra necessários e complementares e a
Elaboração do Estudo de Tráfego a submeter à aprovação do Dono da Obra e todas as Entidades Licenciadoras – Se for caso disso;

    1.1.6
Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD),
incluindo a recolha, separação, armazenamento temporário, montagem na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão
selectiva da RCD.

    1.1.7
Aplicação em obra de metodologia de triagem da RCD, ou nos casos que tal não seja possível o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado
tendo em vista a sua posterior utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade através de operadores de transporte e gestão
licenciados, assegurando igualmente que os RCD são mantidos na obra o menos tempo possível.

    1.1.8
Promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, sendo que ainda deverão ser cumpridos os registos previstos no
Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos (SIRER), incluindo­se também no âmbito deste artigo o pagamento de todas as taxas relativas à
gestão e tratamento de resíduos inertes para depósito em aterro;

    1.1.9

Execução das telas finais de todos os trabalhos realizados e entrega ao Dono de Obra, em suporte informático, elaborado em formato DWG ou DWG
compatível, incluindo uma colecção impressa em material indeformável e inalterável com o tempo e que permita fácil reprodução de todos os desenho
que constituem o projecto, e um suporte informático em CD ou DVD, nas quais constem todas as alterações surgidas no decorrer da obra, inscrevendo na
legenda " Telas Finais " e data de execução;

    1.1.10
Fornecimento e instalação de todas as placas identificadoras da Empreitada, incluindo a publicitação de eventuais comparticipações da Comunidade
Europeia, de acordo com o definido no Caderno de Encargos;

    1.1.11 Piquetagem prévia de todas as acções de construção e plantações.

    1.2 DESVIO DE OBSTÁCULOS

    1.2.1
Desvio provisório de objectos, incluindo a sua movimentação dentro do estaleiro, não
incluindo o transporte a vazadouro, de acordo com o descrito no projecto.

1 VG 2.616 2.616,00

    1.3 DESMATAÇÃO E ABATE DE ÁRVORES (TR01­TR02)

    1.3.1

Limpeza e desmatação de terreno do seu revestimento vegetal incluindo os tipos
arbustivo, subarbustivo e árvores cujo diâmetro do tronco medido a 1,20m do solo, não
seja superior a 0,10m. Considera­se a remoção completa das raízes, assim como a
remoção de pedras e detritos que se encontrem por entre a vegetação ou dentro da área
de trabalho. Incluem­se todos os trabalhos necessários à execução do abate,
nomeadamente os necessários para assegurar a segurança dos operários e a do público
em geral. Inclui a carga, transporte a vazadouro a cuidado do adjudicatário e descarga
dos produtos resultantes .

6.229 M2 1,4 8.720,60

    2 MOVIMENTOS DE TERRAS

    2.1 Aterros, escavação e baldeação

    2.1.1

Aterros e desaterro em terreno de classe B, para obtenção de cotas do projecto, incluindo
fornecimento e colocação de solos seleccionados provenientes da própria obra, do parque
ou de emprestimo, incluindo espalhamento por camadas de 0.5 m, compactação ligeira e
regularização final de acordo com as especificações do caderno de encargos, e peças
desenhadas

4.835 M3 3,29 15.907,15

    3 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

    3.1 MUROS

    3.1.1
Escavação em terreno de qualquer natureza para execução de fundações, incluindo baldeação de acordo com peças desenhadas e caderno de encargos
em Fundações de:

    3.1.1.1 M01 61,2 M3 3,57 218,48

    3.1.1.2 M02 209,99 M3 3,57 749,66

    3.1.2
Execução de camada base em brita de granulometria 20/25 mm, com 10cm de espessura, com compactação, incluindo fornecimento e transporte de
materiais, cargas, descargas e execução, de acordo com as especificações de projecto e o caderno de encargos em:

    3.1.2.1 M01 102 M2 3,57 364,14

    3.1.2.2 M02 209,99 M2 3,57 749,66

    3.1.3
Fornecimento e execução integral, de muro de suporte em alvenaria de granito arrumada à mão (eventualmente argamassada) até 2,50m de altura,
incluindo fornecimento e colocação de pedras de travação em cunhais em granito maciço acabado à picola, e pedras de coroamento em granito maciço
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acabado à picola, incluido o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e apetrechamento cf. peças desenhadas e Caderno de Encargos

    3.1.3.1 M01 76 M2 74,49 5.661,24

    3.1.3.2 M02 392,15 M2 67,72 26.556,40

    4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

    4.1 Movimento de terras

    4.1.1 ESCAVAÇÃO

    4.1.1.1

Abertura de vala em terreno de qualquer natureza para instalação de tubagem de rede de
águas pluviais (incluindo geodrenos), com recurso a escoramento incluindo enchimento,
baldeação, regularização do fundo, sinalização fita e todos os trabalhos necessários, de
acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos, remoção, transporte e
espalhamento em vazadouro ou depósito provisório, e eventual indemnização por
depósito

112,5 M3 3,45 388,13

    4.1.2 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO

    4.1.2.1
Regularização com camada de pó de pedreira de 0,20m de espessura, do fundo da vala
para assentamento e envolvimento da tubagem da rede pluvial de acordo os desenhos de
pormenor.

28,1 M3 9,72 273,13

    4.1.3 ENCHIMENTO DE VALA

    4.1.3.1
Enchimento de vala com materiais resultantes da escavação e/ou de empréstimo,
incluindo cirandagem de terras para o envolvimento das tubagens da rede de águas
pluviais e compactação, de acordo com o desenho de pormenor

84,5 M3 3,68 310,96

    4.2 Tubagens

    4.2.1 COLECTOR

    4.2.1.1
Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC­U, série BD, EN1456, da pressão PN6/SN4 do tipo abocardamento e ponta lisa, e respectivos
acessórios, destinada á rede de colectores; enterrada, e execução das ligações por abocardamento com anel de estanquidade, de acordo com os
desenhos de pormenor, com os diâmetros:

    4.2.1.1.1 DN 200 234 M 14,73 3.446,82

    4.2.2 GEODRENOS

    4.2.2.1
Fornecimento e assentamento de tubo Geodreno em PVC corrugado perfurado, incluindo envolvimento em prisma de brita com minimo de h=1,00m,
ligação à rede de águas pluviais e todos os fornecimentos e trabalhos e acessórios necessários. de acordo com as peças desenhadas e as condições
técnicas, com os seguintes diâmetros:

    4.2.2.1.1 DN 160 236 M 16,7 3.941,20

    4.2.3 SARJETAS (DR 04)

    4.2.3.1

Fornecimento e montagem de sarjeta em pré­fabricados de betão, resistência da classe
C250, incluindo corpo sumidouro, com classe de resistência à compressão diametral 150,
e resistência mínima de 85kN/m, incluindo tampa tipo Fundició Ductil Benito, Mod. PLANA
(REF. RP30), ou equivalente, a aplicar em conformidade com as peças desenhadas e
condições técnicas.

11 UN 196,25 2.158,75

    4.3 CAIXAS

    4.3.1 CAIXAS DE VISITA (DR 01)

    4.3.1.1
Fornecimento e assentamento de caixas de visita de planta circular de 0,60m de diâmetro interior, constituídas por anéis e soleira pré­fabricados e
cobertura tronco­cónica assimétrica, devidamente revestidas, incluindo juntas de estanqueidade em anéis de borracha , fundo em declive, tampa dotada
de fecho hidráulico, em ferro fundido dúctil, com 0.60m de abertura útil, classe D400 (NP EN 124), conforme desenho de pormenor.

    4.3.1.1.1 Profundidade entre 1,00 e 1,50 m 6 UN 390,39 2.342,34

    4.3.2 POÇO SUMIDOURO (DR 03)

    4.3.2.1

Fornecimento e construção de poço sumidouro de águas pluviais em dreno e rachão. Com
1,00m de diametro e 1,50m de profundidade, incluindo oabertura do poço, transporte e
espalhamento de materiais escavados, fornecimentos de todos os materiais, mão de obra
e apetrechamento cf, peças desenadas e Caderno de Encargos

2 UN 160,9 321,80

    5 ELETRICIDADE

    5.1 Fornecimento e montagem de tubagens e caixas incluindo fita sinalizadora, abertura e fecho de vala:

    5.1.1 Tubagem

    5.1.1.1 PP corrugado 125 900 ML 4 3.600,00

    5.1.1.2 PP corrugado 110 600 ML 3,85 2.310,00

    5.1.1.3 PP corrugado 63 600 ML 3,63 2.178,00

    5.1.1.4 Tributo 40 300 ML 3,97 1.191,00

    5.1.2 Caixas

    5.1.2.1 Caixas de Visita incluido tampa 24 UN 37,5 900,00

    6 PAVIMENTOS

    6.1 LANCIS

    6.1.1 Fornecimento e execução de Lancil L01 incluindo:

    6.1.1.1
Execução de lancil em barra ou cantoneira de ferro,não metalizado e não pintado, sobre fundação em betão, betão de limpeza e caixa e brita, incluindo
abertura de caboucos e compactação de base de fundação, colocação, compactação e cura, fornecimento e transporte de materiais, cargas, descargas e
execução, de acordo com as especificações de projecto e o caderno de encargos.
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    6.1.1.1.1 L01 - barra 100x8mm 179,9 M 20,95 3.768,91

    6.1.2 Fornecimento e execução de Lancil L02 incluindo:

    6.1.2.1
Execução de lancil em pedra natural, com a secção tipo 30x20xmin.96, acabado à bujarda pico médio, sobre fundação em betão, betão de limpeza e caixa
e brita, incluindo abertura de caboucos e compactação de base de fundação, assentamento, fornecimento e transporte de materiais, cargas, descargas e
execução, de acordo com as especificações de projecto e o caderno de encargos.

    6.1.2.1.1 em tramos rectos 78,2 M 32,48 2.539,94

    6.1.2.1.2 em tramos curvos de raio variável 16,7 M 47,48 792,92

    6.1.3 Fornecimento e execução de Lancil L03 incluindo:

    6.1.3.1
Execução de lancil em pedra natural, com a secção tipo 40x20xmin.96, acabado à bujarda pico médio, sobre fundação em betão, betão de limpeza e caixa
e brita, incluindo abertura de caboucos e compactação de base de fundação, assentamento, fornecimento e transporte de materiais, cargas, descargas e
execução, de acordo com as especificações de projecto e o caderno de encargos.

    6.1.3.1.1 em tramos rectos 10,3 M 39,48 406,64

    6.1.3.1.2 em tramos curvos de raio variável 17,2 M 57,48 988,66

    6.1.4 Fornecimento e execução de Lancil L04 incluindo:

    6.1.4.1

Execução de lancil em pedra natural, com a secção tipo 15x20min.96 e acabamento de
superfície obtido por clivagem natural, sobre fundação em betão, betão de limpeza e
caixa e brita, incluindo abertura de caboucos e compactação de base de fundação,
assentamento, fornecimento e transporte de materiais, cargas, descargas e execução, de
acordo com as especificações de projecto e o caderno de encargos.

199,4 M 32,48 6.476,51

    6.1.5 Fornecimento e execução de Lancil L05 incluindo:

    6.1.5.1

Fornecimento colocação montagem de estabilização de perfil de contenção em pranchas
(0.030X0.17X3.60 m) e postes de madeira tratada (Ø0.08X0.82 m) com colocação a um
compasso de 1,20m, e fixação entre peças com parafusos de aço zincado, incluindo o
fornecimento de todos os materiais e mão de obra cf. CE e peças desenhadas

90,2 M 17,21 1.552,34

    6.2 PAVIMENTOS

    6.2.1 Fornecimento e execução de Pavimento P01 incluindo:

    6.2.1.1
abertura de caixa de pavimento e compactação solo até obtenção de um valor de ensaio
igual ou superior a 95% proctor modificado

940,62 M2 0,75 705,47

    6.2.1.2
Execução de camada base em tout­venant, com 10 cm de espessura, com compactação,
incluindo fornecimento e transporte de materiais, cargas, descargas e execução, de
acordo com as especificações de projecto e o caderno de encargos.

940,62 M2 3 2.821,86

    6.2.1.3

Fornecimento e execução de pavimento contínuo de betão impresso com 12 cm de
espessura, realizado com betão C20/25 (X0(P), fabricado em central, com rede malhasol
CQ30 incorporada, espalhamento e vibração manual, com acabamento impresso em
relevo e tratado superficialmente com argamassa decorativa de camada de desgaste de
cor a aprovar em obra (tendo como base "RAL 1011"), incluindo resina impermeabilizante
de acabamento, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários, tudo conforme
C.E. e indicações da Fiscalização.

720 M2 10 7.200,00

    6.2.2 Fornecimento e execução de Pavimento P02 incluindo:

    6.2.2.1
Levantamento de betuminoso existente incluindo remoção a vazadouro dos resíduos da
demolição

850 M2 1,09 926,50

    6.2.2.1
abertura de caixa de pavimento e compactação solo até obtenção de um valor de ensaio
igual ou superior a 95% proctor modificado

2.280 M2 0,75 1.710,00

    6.2.2.4

Assentamento de calçada irregular de granito, sobre cama de assentamento em pó de
pedra ou saibro, para ficar após recalque com 8cm, incluindo fornecimento da camada de
pó de pedra, todos os materiais e mão de obra, de acordo com as especificações de
projecto e o caderno de encargos.

2.280 M2 9,54 21.751,20

    6.2.3 Fornecimento e execução de Pavimento P03 incluindo:

    6.2.3.1
abertura de caixa de pavimento e compactação solo até obtenção de um valor de ensaio
igual ou superior a 95% proctor modificado

602,6 M2 0,75 451,95

    6.2.3.2
Execução de camada base em tout­venant, com 15 cm de espessura, com compactação,
incluindo fornecimento e transporte de materiais, cargas, descargas e execução, de
acordo com as especificações de projecto e o caderno de encargos.

602,6 M2 3,57 2.151,28

    6.2.3.3

Fornecimento e assentamento de calçada de granito de 1ª. escolha, sobre cama de
assentamento em pó de pedra ou saibro, para ficar após recalque com 8cm, incluindo
fornecimento de cama de pó de pedra, todos os materiais e mão de obra, de acordo com
as especificações de projecto e o caderno de encargos.

602,6 M2 15,29 9.213,75
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