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Referéncia
Interna

TRABALHOS PREPARATORIOS E MEDIDAS CAUTELARES

Descrigao

Fornecimento e instalagdo de Estaleiro de obra de acordo com normas de higiene e
seguranga, incluindo todas as tarefas necessarias;

Fornecimento e execugdo de Protecgdo Individual de Arvores a Manter, através de uma
vedagdo temporaria em madeira de pinho/eucalipto, inlcuindo transporte de sobrantes a
vazadouro proprio;

Execugdo de trabalhos de Demoligdo de Pavimento em Betonilha, com preservagéo da
base de suporte (se apresentar boas condigles estruturais) nas dreas que serdo sujeitas
a repavimentagdo com betuminoso, incluindo todas as tarefas e materiais necessarios ao
bom acabamento da tarefa e depdsito de sobrantes a vazadouro préprio, tudo de acordo
com pegas escritas e desenhadas;

Execugdo de trabalhos de Demoligdo de Pavimento em Microcubo de Calcéario para
reaproveitamento, incluindo reserva e salvaguarda do mesmo, bem como todas as
tarefas e materiais necessarios ao bom acabamento da tarefa e depdsito de sobrantes a
vazadouro proprio, tudo de acordo com pegas escritas e desenhadas;

Execugdo de trabalhos de Demoligdo de Guia / Lancil em Granito para reaproveitamento
(excepto os existentes em muros a reabilitar), incluindo todas as tarefas e materiais
necessarios ao bom acabamento da tarefa, incluindo depdsito de sobrantes a vazadouro
préprio, tudo de acordo com pegas escritas e desenhadas;

Execugdo de trabalhos de Demoligdo de Lancil em Betdo junto a Estagdo Elevatoria,
incluindo todas as tarefas e materiais necessarios ao bom acabamento da tarefa, incluindo
deposito de sobrantes a vazadouro préprio, tudo de acordo com pegas escritas e
desenhadas;

Execugdo de trabalhos de Demoligdo de Escadas em Granito e Microcubo de Calcario, com
preservagdo de materiais para reaproveitamento em novas escadas, pavimentos ou
contengdo dos mesmos, incluindo todas as tarefas e materiais necessarios ao bom
acabamento da tarefa, incluindo depdsito de sobrantes a vazadouro préprio, tudo de
acordo com pegas escritas e desenhadas;

Estruturas e Fundagdes:

Escoramento temporario dos elementos estruturais e protecgdo proviséria de taludes
(fachadas, paredes e demais elementos nas proximidades) sempre que se justifique,
incluindo escoras, cimbres ou treligas de suporte, bem como vigamento, entivagéo e
bombagem quando necessario e demais materiais necessarios para assegurar o
escoramento. Inclui ainda a desmontagem do escoramento, trabalhos de remate e de
arranjo dos danos causados pela colocagdo do escoramento;

Execugdo de levantamento de lancis existentes e outros materiais, realizado por meios
mecanicos ou manuais, incluindo transporte a depdsito temporario e transporte a destino
licenciado dos produtos sobrantes (Muro M1)

Desmontagem das guardas metadlicas existentes, reforgos, tratamento, tratamento
anticorrosdo em oficina (decapagem, metalizagdo, pintura, acabamento) e recolocagdo
nos locais alternativos incluindo novas ligagdes ao existente, soldaduras, chapas, vardes,
pecas de fixagdo, suporte e remate. (Muro M1)

Escavagdo para obtengdo de cotas de fundagdo em depdsitos de aterro
terrosos/pedregosos (estimado em 80% do volume total), em granitos decompostos W5/4
(estimado em 20% do volume total), incluindo meios mecanicos (ldmina, balde ou ripper)
ou manuais, abertura e fecho de caboucos. Incluiu-se ainda a protecgdo proviséria de
taludes, entivagdo e bombagem sempre que se revele necessario. (Muro M1: 57,42m3;
Escada E1. 4,5m3)

Execugdo de Remogdo de Equipamentos de Recreio Infantil, incluindo pavimentos e
respectivas bases de assentamento e salvaguarda, reserva e Recolocagdo do Baloigo (ou
outros equipamentos existentes) de acordo com a nova localizagdo proposta nas pegas
desenhadas, ou em obra, bem como todas as tarefas e materiais necessarios ao bom
acabamento da tarefa, incluindo depdsito de sobrantes a vazadouro préprio, tudo de
acordo com pecas escritas e desenhadas;

Execucdo de Anulacdo de Caixa de Aguas Pluviais, para posterior prolongamento da rede
de drenagem pluvial até a caixa de visita proposta, incluindo todas as tarefas e materiais
necessarios ao bom acabamento da tarefa e depdsito de sobrantes a vazadouro préprio,
tudo de acordo com pegas escritas e desenhadas;

Execugdo de Demoligdo Pérgola de Madeira, incluindo todas as tarefas e materiais
necessarios ao bom acabamento da tarefa, incluindo depdsito de sobrantes a vazadouro
préprio, tudo de acordo com pegas escritas e desenhadas;

Execugdo da Demoligdo de Vedagdo em Rede Metdlica, com salvaguarda para eventual
aproveitamento/reutilizagdo, incluindo todas as tarefas e materiais necessarios ao bom
acabamento da tarefa, incluindo depdsito de sobrantes a vazadouro proprio;

Execugao de Remogdo (com eventual relocalizagdo em locar a indicar em obra) de
Elementos Construidos (bancos, papeleiras, estacionamento de bicicletas, etc.), incluindo
transporte e nova fixagdo, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios ao bom
acabamento da tarefa, tudo de acordo com pegas escritas e desenhadas;

Execugdo de Abate de elementos arbustivos em Sebe, incluindo transporte e depdsito de
sobrantes a vazadouro proprio, tudo de acordo com pegas escritas e desenhadas;
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Adaptagdo do sistema de drenagem existente:

Levantamento de sarjeta e respetivas bases e trogos de ligagdo a rede de drenagem de
aguas pluviais, incluindo transporte (carga, transporte e descarga) a depdsito de materiais
aproveitaveis, bem como o corte e remate perfeito com as zonas a manter, e todos os
trabalhos, materiais e acessorios necessarios a correta execugdo da tarefa e seu perfeito
acabamento.

Adaptagdo de sumidouros existentes a manter as condigdes do novo desenho do espago,
as novas condigdes de ligagdo e as alteragdes do pavimento circundante por forga da
implementacgdo do projeto, incluindo adaptagdo da posicdo de grelhas existentes a
reposicionar, aumento da caixa sumidoura de acordo com a planta e desenhos de
pormenor, adaptagdo do ramal de ligagdo existente a rede de drenagem de aguas
pluviais, escavagdo e aterro e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a
correcta execugdo dos trabalhos;

Fornecimento e execucdo de sistema de drenagem na Area Lidica:

Fornecimento e instalagdo de tubo colector corrugado em PVC de dupla parede (DN 300)
para prolongamento da rede de drenagem existente até a caixa de visita (no resultado da
anulagdo da caixa existente na drea do escorrega proposto), para ligagdo entre as caixas
de visita propostas e ligagdo ao sistema de recolha de aguas pluviais, conforme
representado nas pegas desenhadas e descrito em caderno de encargos. Inclui abertura e
fecho de vala, todas as ligagdes aos sistemas de recolha necessarias, acessorios, pegas
especiais e materiais, tudo de acordo com caderno de encargos e pegas desenhadas:

Fornecimento e instalacdo de Rede de Geodrenos (DN200) ao longo da Area Ludica,
incluindo ligagdo as caixas de visita, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios
a perfeita execugdo da tarefa e transporte de materiais sobrantes a vazadouro préprio,
tudo de acordo com pegas escritas e desenhadas;

Fornecimento e execugdo de caixas de visita em alvenaria de bloco de cimento e fundo
em argamassa, assentamento e fixagdo de tampa rebaixada 50x50cm tipo "Tampa
Rebaixada Plus - THH44" da Ductil Benito ou equivalente, incluindo abertura de caixa,
compactagdo de bases, bem como ligagbes a rede existente, acerto de cotas de fundo,
transporte e depdsito de residuos a vazadouro préprio e todos os trabalhos e materiais
necessario ao bom acabamento, tudo de acordo com pegas escritas e desenhadas;

MUROS E ESCADAS (ESTRUTURAS E FUNDAGOES)

Elementos em Betdo Armado:

Outros:

Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza C16/20 ou betdo ciclépico, com 10 cm de
espessura minima, em fundagbes, desde o solo com caracteristicas de fundagdo (100kPa)
até a base da sapata. (NOTA: Em obra devera verificar-se se as caracteristicas do
reconhecimento se mantém. Caso a tensdo admissivel minima seja inferior ao valor
considerado, as fundagdes terdo que ser redimensionadas.) (Muro M1)

Betdo armado C30/37 e ago A500NR SD em elementos de fundagdo, incluindo aditivo
hidréfugo certificado, cofragem e descofragem, sempre que necessario, aplicacdo de duas
demados cruzadas de tinta betuminosa tipo Inertol-F da Sika, ou equivalente, na protecgao
de todas as superficies dos muros em contacto com o solo. (Muro M1)

Betdo armado C30/37 e ago ASO00NR SD em paramento de muros, incluindo aditivo
hidréfugo certificado, juntas de dilatagdo, cofragem e descofragem, reposigdo e
compactagdo de terras, aplicagdo de duas demaos cruzadas de tinta betuminosa tipo
Inertol-F da Sika, ou equivalente, na protecgdo de todas as superficies dos muros em
contacto com o solo. (Nota: Incluem-se neste artigo a realizagdo das juntas de dilatagdo
conforme pormenores e os trabalhos de reforgo e ligagdo a elementos existentes,
nomeadamente os vardes de ligagdo, furages, preenchimentos dos furos e demais
trabalhos.) (Muro M1)

Fornecimento e aplicagdo de betdo armado em escadas térreas, incluindo camada de
betdo com 0.20 m de espessura, ago A500NR SD, filme em polietileno de 0.20mm com
sobreposigGes de juntas, camada de betdo de limpeza C16/20 com 0.10 m de espessura,
camada de agregado britado de granulometria extensa (0-40) com 0.20 m de espessura
devidamente compactado, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios a sua perfeita execugdo. (Escada E1)

Sistema de drenagem no tardoz dos muros de suporte com lamina drenante nodulares de
polietileno de alta densidade nédo reciclado DELTA DRAIN, ou equivalente, com filtro
geotextil ndo tecido de filamento continuo 100% polipropileno, termo-soldado,
incorporado, incluindo fixagdo (tacos espiga de polipropileno, pregos de ago de disparo,
fixagBes auto-adesivas ou pregos de ago) ao suporte na parte superior em toda a
superficie a razdo minima de 2 fixagSes por ml e remate na parte superior com o perfil
DELTA, ou equivalente. Dreno de profundidade realizado em tubo perfurado de PVC no
tardoz dos muros, com diametro de 125 mm incluindo revestimento exterior em geotextil,
envolvimento em material granular, tamponamentos, curvas de derivagdo e tubagem em
PVC, com o diametro de 125mm, na ligagéo a caixa de visita de ligagdo a rede publica de
drenagem de aguas pluviais. (Muro M1);

Protecgdo das faces expostas do muro através de pintura tipo MC Emcephob NanoPerm,
com cor a definir pela Fiscalizagdo, incluindo lavagem, tratamento, reparagdo de
imperfeigbes e fissuras, primario e remates. (Muro M1);

Caracterizagdo geotécnica do solo de fundagdo dos muros de suporte de terras com
fornecimento de relatério técnico, subscrito por Técnico credenciado, para
validagdo/avaliagdo da solugdo de fundagdes preconizada no projecto;

Execugdo de telas finais do processo, incluindo o fornecimento dos elementos em suporte
digital e em papel;

Fornecimento execugdo de sistema de Pintura sobre Guarda em Ferro, ao longo de todo o
passeio marginal, incluindo preparagao de base por decapagem e lixagem, aplicagdo de
primario adequado e pintura de acabamento em esmalte acetinado a cor cinza RAL 6009,
tonalidade a aprovar perante amostragem em obra, incluindo limpeza e transporte de
residuos a vazadouro proprio, bem como todos os trabalhos e materiais inerentes ao bom
acabamento, tudo de acordo com pecas escritas e desenhadas;
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Fornecimento e execugdo de Pavimento em Betuminoso Drenante (permeabilidade 60%),
incluindo abertura de caixa, compactagdo de fundo, base, sub base e camada de desgaste
bem como transporte e depdsito de sobrantes em vazadouro préprio e todos os trabalhos
e materiais necessarios ao perfeito acabamento e empeno do pavimento tudo de acordo
com pegas desenhadas e escritas;

Fornecimento/reaproveitamento e execugdo de Pavimento em Calgada de Microcubo de
Calcério (5x5x5cm) em areas de alargamento do passeio e continuagdo do pavimento
existente, incluindo compactagdo do terreno existente para base, bem como todos os
trabalhos necessarios ao bom acabamento, inlcuindo depdsito de sobrantes a vazadouro
préprio;

Fornecimento e execugdo de Pavimento Continuo de Absorgdo de Impactos, realizado "in
situ", para uma altura maxima de queda de 2,7m, constituido por camada inferior
amortecedora de impacto em SBR com a espessura de 130mm de cor preto e uma
camada superior de acabamento em EPDM de 10 mm de espessura, cor RAL3004; Inclui
fornecimento e execugdo de base rigida de betdo simples C20/25 com 10cm de
espessura, bem como todos os remates, alisamento e outros trabalhos necessarios ao
perfeito acabamento, tudo de acordo com pegas escritas e desenhadas;

Fornecimento e execugdo de Pavimento em Inerte Granitico Cinza-Claro desagregado de
Granulometria 5/15mm, nos caminhos da area ludica, incluindo abertura e compactagéo
de caixa, geotéxtil (250g/m2) e transporte de sobrantes a vazadouro préprio bem como
todos os trabalhos necessarios ao perfeito acabamento, tudo de acordo com pegas
escritas e desenhadas;

Fornecimento e execugdo de Pavimento em Inerte Granitico de Granulometria 10/20mm,
na envolvente da Estagdo Elevatodria, incluindo abertura e compactagdo de caixa, geotéxtil
(250g/m2) e transporte de sobrantes a vazadouro préprio bem como todos os trabalhos
necessarios ao perfeito acabamento, tudo de acordo com pegas escritas e desenhadas;

Fornecimento e execugdo de Guia/Canalete em Dupla Fiada de Paralelepipedo de Granito
para contengdo e drenagem de caminhos, incluindo assentamento e colagem em
argamassa de cimento, e todos os trabalho necessario ao perfeito acabamento, bem
como transporte e depdsito em vazadouro préprio, tudo de acordo com pegas desenhadas
e escritas;

Execugao de Guia/Lancil em Granito, proveniente da demolicdo de pavimentos, caldeiras,
escadas e outros, incluindo assentamento e colagem em argamassa de cimento, e todos
os trabalhos necessarios ao perfeito acabamento, bem como transporte e depdsito em
vazadouro proprio, tudo de acordo com pegas desenhadas e escritas;

Fornecimento e execugdo de Guia em Ripa de Madeira tratada com 2.5cm de espessura,
incluindo fixagdo e todos os materiais e trabalhos necessarios ao perfeito acabamento,
transporte e depdsito de sobrantes em vazadouro proprio, tudo de acordo com pegas
escritas e desenhadas; Nota: A aplicagdo em curvatura devera ter no minimo 8 por 1/4 de
circunferéncia, para qualquer raio definido.

INFRAESRTUTURAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO

Fornecimento e execugdo de estrutura em madeira sobre Estacdo Elevatéria e de apoio a Area Ludica:

Fornecimento e instalagdo de equipamentos de Recreio Infantil, incluindo todos os acessoérios, a fixagdo e outros trabalhos necessario ao perfeito

acabamento:

Fornecimento e execugdo de Betdo armado C30/37 e ago A400NR SD em elementos de
fundagdo (0.80x0.40), incluindo protecgdo com 2 demdos cruzadas de pintura asfaltica,
aditivo hidréfugo certificado, cofragem e descofragem se necessario, escavagdo, betdo de
limpeza, reposicdo e compactagdo de terras e pavimento térreo sobre as fundagdes, de
acordo com as pegas desenhadas e caderno de encargos. Inclui eventual substituigdo de
solos na base das fundagdes por camada de betdo cicléopico desde o macigo rochoso até a
base da sapata;

Fornecimento e execugdo de vigas de madeira em pinho classe C20, com tratamento C4
(autoclave), incluindo todos os cortes, furos e entalhes necessarios, vedantes,
impermeabilizagdo, tratamento e acabamento;

Fornecimento, de contraplacado maritimo C3 com 30mm de espessura (pintado a cor
RAL3004) e fixagdo a estrutura de cobertura por colagem e parafusos inox A4, incluindo
porta de acesso a norte, todos os cortes e entalhes necessarios, dobradigas, puxadores,
fechadura (igual a existente ns armarios de electricidade a relocalizar), vedantes,
impermeabilizagdo, tratamento e acabamento;

Fornecimento de elementos metalicos, aco em perfis laminados, chapas e barras S275 JR
e enformados S355 JR, incluindo soldaduras, parafusos, chumbadouros, chapas, pegas de
fixagdo, suporte e remate conforme as pegas desenhadas das outras especialidades,
preenchimentos e regularizagdo com SIKAGROUT ou equivalente, colagens, decapagem,
metalizagdo, pintura (cor RAL3004), acabamento e protecgdo;

Escavadora tipo 'Large Excavator' (ref. 5.30000) da Richter Spielgerate GmbH, ou
equivalente;

Concha oscilante em inox e Laricio com fundagdo pré-fabricada, tipo 'Wobble Dish' (ref.
6.27300) da Richter Spielgerate GmbH, ou equivalente;

Mola (Cavalo-baloigo) tipo 'Swinging Horse' (ref. 4.24150) da Richter Spielgerate GmbH,
ou equivalente;

Ovelha em choupo impregnado, esculpida, tipo ‘Wobbly Sheep' (ref. 4.24270) da Richter
Spielgerate GmbH, ou equivalente;

Javali em choupo impregnado, esculpido, tipo 'Wild Boar' (ref. 4.24273) da Richter
Spielgerate GmbH, ou equivalente;

Escorrega tipo 'Stainless steel slide Type 500" (ref. 321 005 200) da ABC Team ou
equivalente, com estrutura de apoio em chapa grossa de ago e rede tridimensional para
subida ao escorrega, em corda tipo 'Corocord'.

Apoios para escalada, numa densidade média de 4un/m2;
Anel em ago inox para suporte de cabos de escalada;

Fornecimento e instalagdo de Banco monolitico em madeira de pinho tratada, sem costas,
elevado 3 cm do solo e fixado por barra metalica, a localizar em obra
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Relocalizagdo/Fornecimento e instalagdo de pontos de dgua (fonte, bebedouro), incluindo ligagéo a rede, fixagdo e todos os acesorios e trabalhos
necessario ao perfeito acabamento:

Fornecimento e Execucgdo do prolongamento da rede de abastecimento de &gua, incluindo
ligagdo a rede existente, tubagem, ligagGes aos pontos de agua (fonte, bebedouro),

abertura e fecho de valas com camada de fundo de areia e todas as normas de seguranga 35,00 ML 20,00 700,00
tudo de acordo com pecgas desenhadas e caderno de encargos;

Execucdo de Relocalizagdo de Ponto de Agua/'Fonte', incluindo remocéo, transporte, nova

fixagdo, sistema de pintura do corpo cilindrico a cor Cinza (preparagéo de base por

decapagem e lixagem, aplicagdo de primario adequado e pintura de acabamento em 1,00 UN 550,00 550,00

esmalte acetinado a RAL 6009), ligagéo a rede, e todos os trabalhos e materiais
necessarios ao bom acabamento da tarefa, bem como transporte e depdsito de sobrantes
a vazadouro, tudo de acordo com pegas escritas e desenhadas;

Fornecimento e instalagdo de Bebedouro cilindrico tipo 'Linea (Linha Round)', da Larus ou

equivalente (corpo em ferro fundido, com botdo temporizador e bica), incluindo a fixagdo

em elemento chumbado, a ligagdo a rede de abastecimento de dgua e todos os utros 1,00 UN 550,00 550,00
acessorios e trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa, transporte de lixos e restos

de obra a vazadouro;

INSTALAGOES ELETRICAS
Iluminag&o Publica
Fornecimento de tubos de polietileno corrugado (PEAD/C), e sua montagem em vala aberta do solo:
Tubo de polietileno de 50 mm de didmetro (PEAD/C50) 58,00 ML 10,00 580,00
Tubo de polietileno de 63 mm de didmetro (PEAD/C63) 220,00 ML 10,00  2.200,00
Fornecimento dos seguintes cabos e sua instalagdo no interior de tubos de polietileno, no pavimento ou no interior de apoios da rede de IP
Cabo LSVAV 4x16 (em tubo) 240,00 ML 3,00 720,00
Cabo XV3G1,5 (no interior de apoios) 36,00 ML 6,50 234,00

Fornecimento de cabos com isolamento do condutor na cor verde/amarela, bainha exterior em PVC, na cor preta, do tipo H1VV-R e sua instalagdo no
interior de tubos de polietileno, para ligagdo das portinholas dos apoios e dos terminais de terra dos armarios de IP aos eléctrodos de terra

Cabo VV 1G35 (V/A-Preto) 90,00 ML 8,00 720,00

Fornecimento e instalagdo de eléctrodos de terra de protecgdo, do tipo "piquet",
constituidos por uma vareta de ago cobreado com espessura de revestimento de 0,25mm,
com 2 m de comprimento e 15 mm de didmetro externo, montadas em cova, junto de
cada coluna e armario de IP

9,00 UN 10,00 90,00

Fornecimento e instalagdo de lumindrias, incluindo todos os acessérios de instalagdo e fixagdo necessarios, conforme pegas escritas e desenhadas
Do tipo 'Woody', da iGuzzini ou equivalente, cor branco-neutro; 9,00 UN 200,00 1.800,00

Fornecimento e instalagdo de colunas metélicas, com 6 m de altura fora do solo, para
fixagcdo de projetores, de secgdo circular, devidamente tratadas contra a corroséo e
pintadas, incluindo portinhola IP44, instalada no interior da coluna, a 0,50 m do solo,
equipada com seccionadores fusiveis para protecdo dos cabos de alimentagdo dos
projetores, fixagdo por enterramento, conforme DMA-C71-512N, da EDP Distribuigdo, de
modelo Cdnica, da Soneres/Exporlux ou de qualidade equivalente

3,00 UN 1.056,00 3.168,00

Trabalho de relocalizagdo de luminarias existentes, incluindo remogdo, transporte, nova
fixagdo e ligagdo de cabos e todos os trabalhos e materiais necessarios ao bom 5,00 UN 200,00  1.000,00
acabamento do trabalho, conforme pegas escritas e desenhadas

Trabalho de relocalizagdo de armarios de distribuigdo incluindo remogé&o, transporte, nova

fixagdo e ligagdo a rede e todos os trabalhos e materiais necessarios ao bom acabamento

do trabalho, incluindo o desvio que se verifique necessario nos cabos existentes, de modo 3,00 UN 150,00 450,00
a que toda a instalagdo existente fique em funcionamento, conforme pecgas escritas e

desenhadas

Instalagdo de Som
Fornecimento de tubos de polietileno corrugado (PEAD/C), e sua montagem em vala aberta do solo
Tubo de polietileno de 50 mm de didmetro (PEAD/C50) 110,00 ML 1,20 132,00

Fornecimento dos seguintes cabos e sua instalagdo no interior de tubos de polietileno, incluindo também a passagem de cabos no interior dos apoios e a
sua ligagdo as colunas de som desses apoios

Cabo HO5VV-F 2x1,5 (preto) 135,00 ML 1,00 135,00

Trabalhos de Construgdo Civil

Abertura de vala, destinada a instalagdo de tubos para cabos de IP e cabos de som, assim
como o posterior aterro da mesma nas condigBes regulamentares, conforme Memdria 250,00 ML 6,00 1.500,00
Descritiva, CondigSes Técnicas e pecas desenhadas

Execugdo de magicos adequados para a instalagdo das colunas de IP que seréo

relocalizadas, de carateristicas e dimensdes idénticas aos atualmente existentes 5,00 UN 200,00 1.000,00

Execugdo de macicos e respetiva cdmara de visita para passagem de cabos, na base dos 3.00 UN 200.00 600.00

armarios de distribuigdo que irdo ser relocalizados, conforme pegas desenhadas ’ ! !
TERRA VEGETAL E REVESTIMENTO DE SOLO

Fornecimento e espalhamento de 40cm de terra vegetal, incluindo transporte e aplicagao, 180,00 M3 10,00  1.800,00

tudo de acordo com pegas escritas e desenhadas;

Fornecimento e espalhamento de camada de 0,1m de Estilha de Madeira com
granulometria 10/20mm, nas zonas de circulagdo da area lidica, tudo de acordo com 18,20 M3 15,00 273,00
pecas desenhadas e escritas;

Fornecimento e espalhamento de camada de 0,4m de estilha de madeira com

granulometria 10/20mm, nas areas de seguranga dos equipamentos de recreio da area
lidica, incluindo abertura e compactagdo de caixa, base britada, geotéxtil (120g/m2) e
adequacgdo ao sistema de drenagem, tudo de acordo com pegas escritas e desenhadas;

73,60 M3 15,00 1.104,00
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Fornecimento e espalhamento de camada de 0,05m de estilha de madeira com
7.4 granulometria 10/20mm, nos canteiros com arbustivas e sub-arbustivas, tudo de acordo 20,25 M3 15,00 303,75
com pegas desenhadas e escritas;

Fornecimento e espalhamento de camada de 40cm de areia de rio com granulometria 0,2-

7.5 2mm junto a equipamento de recreio ('Large Excavator'), tudo de acordo com pegas 5,52 M3 40,00 220,80
desenhadas e escritas;

8 PREPARACAO DE TERRENO E REVESTIMENTO VEGETAL

81 z;i;;i;a;;j;s?e terreno e regularizagdo de cotas de acordo com pegas escritas e 598,00 M2 1,50 897,00
8.2 Fornecimento e plaptagéo de arvores, bem conformadas, e respectiva tutoragem, incluindo abertura de covas, enchimento com terra viva, adubagdo, com

todos os trabalhos inerentes, de acordo com caderno de encargos:
8.2.1 - Abertura de cova 24,00 M3 25,00 600,00
8.2.2 - Adubagédo (1,5kg/cova) 36,00 KG 1,50 54,00
8.2.3 - Incorporagdo de composto organico (0,15 m3 por arvore) 3,60 M3 20,00 72,00
8.2.4 - Terra vegetal (0.75m3 por arvore) 18,00 M3 10,00 180,00
8.2.5 Ag Alnus glutinosa | Amieiro; Vaso 50L; Alt 4 - 5m; PAP 14 - 16cm; 1,00 UN 65,19 65,19
8.2.6 Bc Betula celtiberica | Vidoeiro; multicaule, Vaso 35L, Alt - 4m; PAP 12 - 14cm; 6,00 UN 29,52 177,12
8.2.7 Ca Cedrus atlantica | Cedro-do-Atlas, Vaso 40L, Alt. 3 - 4m; PAP 12 - 14cm; 1,00 UN 105,78 105,78
8.2.8 EZCFéa;xinus angustifolia | Freixo-das-folhas-estreitas; Vaso 50L, Alt 3 - 4m; PAP 14 - 1,00 UN 65,19 65,19
8.2.9 Fs Fagus sylvatica | Faia; Vaso 50L, Faia, Alt 2,5 - 3m; PAP 14 - 16cm; 1,00 UN 49,20 49,20
8.2.10 la llex aquifolium | Azevinho; Vaso 10L; Alt 1 - 1,5m; PAP 12 - 14cm; 1,00 UN 12,00 12,00
8.2.11 Pa Prunus avium | Cerejeira-Brava; Vaso 40L, Alt 2 - 3m ; PAP 12 - 14cm; 4,00 UN 57,81 231,24
8.2.12 Pd Prunus dulcis | Amendoeira; Vaso 40L, Alt 2 - 3m ; PAP 12 - 14cm; 3,00 UN 18,50 55,50
8.2.13 Pl Prunus lusitanica | Azereiro; Vaso 5L; Alt 0,8 - 1m; 1,00 UN 46,00 46,00
8.2.14 Pcc Pyrus calleryana chanticleer | Pereira-de-flor; Vaso 35L, Alt 2,5 - 3m; PAP 10 - 12cm; 3,00 UN 49,20 147,60
8.2.15 Qr'F' Quercus_robur 'Fastigiata’ | Carvalho-alvarinho (Piramidal); Vaso 40L, Alt. 2.5-3.5m; 1,00 UN 93,48 93,48
PAP 12-14cm;
8.2.16 Tt Tilia tomentosa | Tilia-prateada; Vaso 40L, Alt 3,5 - 4 ; PAP 14 - 16cm; 1,00 UN 51,66 51,66
8.3 Fornecimento e plantagi?l_o de elementos arbustivos e herbaceos, bem conformados, incluindo abertura de covas, enchimento com terra viva e adubagéo,
com todos os trabalhos inerentes, de acordo com caderno de encargos:

8.3.1 - Abertura de cova 36,32 M3 25,00 908,00
8.3.2 - Adubagdo (200g/cova) 90,80 KG 1,50 136,20
8.3.3 - Incorporagdo de composto organico (0,03 m3 por arbusto) 13,62 M3 20,00 272,40
8.3.4 Au Arbutus unedo, Medronheiro, Vaso 5L; Alt 0.8 - 1m; 21,00 UN 8,00 168,00
8.3.5 Cav Corylus avellana | Aveleira; Vaso 5L; Alt 1 - 1,5m; 16,00 UN 4,51 72,16
8.3.6 Cm Crataegus monogyna, Pilriteiro, Vaso 5L; Alt 0.8 - 1m; 24,00 UN 5,66 135,84
8.3.7 Fa Frangula alnus | Sanguinho-de-Agua; Vaso 5L; Alt 0.8 - 1m; 7,00 UN 10,00 70,00
8.3.8 Sn Sambucus nigra | Sabugueiro; Vaso 5L; Alt 0.8 - 1m; 1,00 UN 3,08 3,08
8.3.9 Ss Salix salvifolia | Borrazeira-branca; Vaso 5L; Alt 0.8 - 1m; 3,00 UN 3,08 9,24
8.3.10 Cas Cornus alba 'Sibirica' | Corniso; Vaso 3L; Alt 0,4 - 0,6m; 18,00 UN 10,00 180,00
8.3.11 g;lp%agﬂa vugaris | Urze; Vaso 1,5L; Alt 0,2 - 0,4m; 4 un/m2, A.48,3m2, em quadricula, 194,00 UN 2.77 537,38
8.3.12 Ea Erica arborea | Urze-arbdrea, Vaso 1,5L; Alt 0,4 - 0,5m; 9,00 UN 3,08 27,72
8.3.13 E’;;gtv:gn:?tralix | Queiro; Vaso 1,5L; Alt 0,2 - 0,4m; 4 un/m2, A.14m2, em quadricula, 56.00 UN 10,00 560,00
8.3.14 Jbd Juniperus sabina 'Blue Danube’ | Erva-sabina; Vaso 2.5L; Alt 0.3 - 0.4m; 4,00 UN 11,44 45,76
8.3.15 Jm Juniperus media 'Pfitzeriana' | Junipero; Vaso 1.5L; Alt 0.4m; 39,00 UN 3,57 139,23
8.3.16 Ld Lavandula dentata | Alfazema-brava; Vaso 3L; Alt 0.2 - 0,4m; 24,00 UN 3,57 85,68
8.3.17 Mc Myrtus communis | Murta; Vaso 5L; Alt 0,6 - 0,8m; 14,00 UN 11,44 160,16
8.3.18 Ro Rosmarinus officinalis | Alecrim; Vaso 5L; Alt 0.5 - 1m; 21,00 UN 6,77 142,17
8.3.19 Rp Rhododendron ponticum | Loendro, Vaso 5L; Alt 0,3 - 0,4m; 3,00 UN 10,00 30,00
8.3.20 Hh Hedera helix | Hera, comp. 20 cm, 4 un/m2, A. 521.8m2, em quadricula, esp.0,5m; 558,00 UN 7,88  4.397,04
8.3.21 (I;Iijal—éig:iﬁ:!s:gri)tgf’oslri:;l Hera; Vaso 1,5L, comp. 20 cm, 4 un/m2, A.133,7 m2, em 340,00 UN 3,00 1.020,00
8.3.22 :ﬁaLgr?éET;?g)se;ic(I))l/gﬁn??um | Madressilva, comp. 50cm, 2 un/m2, A. 31.4 m2, em 63,00 UN 3,57 224,91
8.3.23 Pq Parthenocissus quinquefolia | Vinha-virgem; comp. 50cm; 12,00 UN 3,57 42,84
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8.3.24 Pt Parthenocissus tricuspidata | Vinha-virgem; comp. 50cm;
8.3.25 Vm Vinca minor | Pervinca, comp. 20 cm, 4 un/m2, A. 405.7m2, em quadricula, esp.0,5m;
9 REDE DE REGA

Execugdo de Relocalizagdo de Contador de Agua, incluindo remogdo, transporte, nova
fixacdo e ligagdo a rede e todos os trabalhos e materiais necessarios ao bom acabamento

9-1 da tarefa, bem como transporte e depdsito de sobrantes a vazadouro, tudo de acordo
com pegas escritas e desenhadas;
9.2 Instalagdo de Rega localizada:

Fornecimento e instalagdo de tubo Gota-a-Gota, do tipo Brown Multibar Autocompensante
9.2.1 da Cudell ou equivalente: Rolo de 100 m. Caudal: 2,1 I/h por Gotejador, espagados 50
cm, @16 mm.

Fornecimento e instalagédo de Acessorios de Acople Rapido MDCF, ou equivalente para a
9.2.2 tubagem @ 16 mm. LigagBes: adaptadores, unides em T, tampdes, joelhos, unides rectas,
abragadeiras.

Fornecimento e instalagdo de estaca para tubagem @16 mm E Spray da Cudell, ou
9.2.3 equivalente (lestaca de 3 em 3m. Quando o comprimento do tubo Dripline for inferior a
3m, deve-se colocar uma estaca em cada extremidade do tubo).

9.3 Valvulas eléctricas:

Fornecimento e instalagéo de kit de inicio para zona de controlo, Kit HUNTER Gota a Gota
9.3.1 PCZ - 101: valvula com controlo de caudal PGV 101, regulador de pressédo de 1.7 a 2.8
bar e um filtro com malha de 150 mesh;

12,00

386,00

1,00

12,00

1,00

390,00

2,00

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

4,49

1,48

150,00

60,00

100,00

0,80

100,00

15,00

50,00

80,00

2,00
8,00
1,00

1,50

10,00

30,00

53,88

571,28

150,00

720,00

100,00

312,00

200,00

Valvulas de esfera: Fornecimento e instalagdo de valvulas de esfera para corte manual dos sectores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios

30,00

50,00

80,00

26,20
38,40
211,90

286,95

520,00

435,00

S a esta tarefa e transporte de lixos e restos de obra a vazadouro:
9.4.1 Valvula de esfera PN30 1"; Modelo: 4095-025 2,00 UN
9.5 Caixas para electrovalvulas: Fornecimento e instalagdo de caixas para electrovalvulas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e
: transporte de lixos e restos de obra a vazadouro.
9.5.1 tipo "12” VB - 1419” da Cudell ou equivalente. 1,00 UN
9.6 Programadores:
Fornecimento e instalagdo de Programador auténomo, tipo HUNTER NODE 200 - 2
9.6.1 ~ . 1,00 UN
Estagdes, da Hunter ou equivalente;
9.7 Tubagem em PEAD: Fornecimento e instalagdo de tubagem e acessoérios de rega (polietileno de alta densidade para 4 e 6 kg/cm2), incluindo todos os
: trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa.
9.7.1 Tubagem "negativo” em tubo corrugado duplo DN110 13,10 ML
9.7.2 Conduta Principal PET-AD @40-10bar 4,80 ML
9.7.3 @ 25mm* (PN6) 211,90 ML
9.7.4 @ 32mm* (PN6) 191,30 ML
9.8 Abertura, Enchimento e Tapamento de Valas:
Abertura de valas, com 0,40 x 0,50m em zonas de terreno natural, incluindo baldeagao
para a superficie, entivagdo e escoramento se necessario, remogao de esgoto, bombagem
9.8.1 . P ~ 52,00 M3
de aguas se necessario, tudo de acordo com as normas da boa execugao conforme
previsto no projecto, sobre terreno natural.
Fornecimento e colocagdo em obra de areia de rio, camada de 0,40 x 0,15m isenta de
9.8.2 pedras, torrbes, raizes e salitre, formando almofada e envolvimento das tubagens, 14,50 M3
incluindo compactagdo e regularizagdo do fundo para assentamento das tubagens.
Execugdo de tapamento de valas com terras anteriormente escavadas devidamente
9.8.3 crivadas ou cirandadas, isentas de pedras, torrbes, raizes ou matérias organicas por 37.50 M3

camadas de 0,20m, incluindo compactagdo manual na envolvente da tubagem e
compactagdo mecanica nas camadas superiores

10,00

375,00
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