
  

 1  Questionário

 1.1   Articulado da Consulta (Os valores indicados não incluem o IVA)

    
Preço Total

144.417,87

    Cód. Artigo Referência
Interna

Descrição Qt Unidade
Preço

Unitário
Preço Total

    1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MEDIDAS CAUTELARES

    1.1
Fornecimento e instalação de Estaleiro de obra de acordo com normas de higiene e
segurança, incluindo todas as tarefas necessárias;

1,00 UN 1.500,00 1.500,00

    1.2
Fornecimento e execução de Protecção Individual de Árvores a Manter, através de uma
vedação temporária em madeira de pinho/eucalipto, inlcuindo transporte de sobrantes a
vazadouro próprio;

3,00 UN 50,00 150,00

    1.3

Execução de trabalhos de Demolição de Pavimento em Betonilha, com preservação da
base de suporte (se apresentar boas condições estruturais) nas áreas que serão sujeitas
a repavimentação com betuminoso, incluindo todas as tarefas e materiais necessários ao
bom acabamento da tarefa e depósito de sobrantes a vazadouro próprio, tudo de acordo
com peças escritas e desenhadas;

583,00 M2 1,50 874,50

    1.4

Execução de trabalhos de Demolição de Pavimento em Microcubo de Calcário para
reaproveitamento, incluindo reserva e salvaguarda do mesmo, bem como todas as
tarefas e materiais necessários ao bom acabamento da tarefa e depósito de sobrantes a
vazadouro próprio, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas;

39,20 M2 5,00 196,00

    1.5

Execução de trabalhos de Demolição de Guia / Lancil em Granito para reaproveitamento
(excepto os existentes em muros a reabilitar), incluindo todas as tarefas e materiais
necessários ao bom acabamento da tarefa, incluindo depósito de sobrantes a vazadouro
próprio, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas;

43,60 ML 6,00 261,60

    1.6

Execução de trabalhos de Demolição de Lancil em Betão junto à Estação Elevatória,
incluindo todas as tarefas e materiais necessários ao bom acabamento da tarefa, incluindo
depósito de sobrantes a vazadouro próprio, tudo de acordo com peças escritas e
desenhadas;

68,20 ML 6,00 409,20

    1.7

Execução de trabalhos de Demolição de Escadas em Granito e Microcubo de Calcário, com
preservação de materiais para reaproveitamento em novas escadas, pavimentos ou
contenção dos mesmos, incluindo todas as tarefas e materiais necessários ao bom
acabamento da tarefa, incluindo depósito de sobrantes a vazadouro próprio, tudo de
acordo com peças escritas e desenhadas;

23,00 M2 20,00 460,00

    1.8 Estruturas e Fundações:

    1.8.1

Escoramento temporário dos elementos estruturais e protecção provisória de taludes
(fachadas, paredes e demais elementos nas proximidades) sempre que se justifique,
incluindo escoras, cimbres ou treliças de suporte, bem como vigamento, entivação e
bombagem quando necessário e demais materiais necessários para assegurar o
escoramento. Inclui ainda a desmontagem do escoramento, trabalhos de remate e de
arranjo dos danos causados pela colocação do escoramento;

1,00 UN 800,00 800,00

    1.8.2
Execução de levantamento de lancis existentes e outros materiais, realizado por meios
mecânicos ou manuais, incluindo transporte a depósito temporário e transporte a destino
licenciado dos produtos sobrantes (Muro M1)

31,04 ML 5,00 155,20

    1.8.3

Desmontagem das guardas metálicas existentes, reforços, tratamento, tratamento
anticorrosão em oficina (decapagem, metalização, pintura, acabamento) e recolocação
nos locais alternativos incluindo novas ligações ao existente, soldaduras, chapas, varões,
peças de fixação, suporte e remate. (Muro M1)

22,50 ML 50,00 1.125,00

    1.8.5

Escavação para obtenção de cotas de fundação em depósitos de aterro
terrosos/pedregosos (estimado em 80% do volume total), em granitos decompostos W5/4
(estimado em 20% do volume total), incluindo meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper)
ou manuais, abertura e fecho de caboucos. Incluiu­se ainda a protecção provisória de
taludes, entivação e bombagem sempre que se revele necessário. (Muro M1: 57,42m3;
Escada E1. 4,5m3)

61,90 M3 20,00 1.238,00

    1.9

Execução de Remoção de Equipamentos de Recreio Infantil, incluindo pavimentos e
respectivas bases de assentamento e salvaguarda, reserva e Recolocação do Baloiço (ou
outros equipamentos existentes) de acordo com a nova localização proposta nas peças
desenhadas, ou em obra, bem como todas as tarefas e materiais necessários ao bom
acabamento da tarefa, incluindo depósito de sobrantes a vazadouro próprio, tudo de
acordo com peças escritas e desenhadas;

1,00 UN 500,00 500,00

    1.10

Execução de Anulação de Caixa de Águas Pluviais, para posterior prolongamento da rede
de drenagem pluvial até a caixa de visita proposta, incluindo todas as tarefas e materiais
necessários ao bom acabamento da tarefa e depósito de sobrantes a vazadouro próprio,
tudo de acordo com peças escritas e desenhadas;

1,00 UN 50,00 50,00

    1.11
Execução de Demolição Pérgola de Madeira, incluindo todas as tarefas e materiais
necessários ao bom acabamento da tarefa, incluindo depósito de sobrantes a vazadouro
próprio, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas;

50,00 M2 10,00 500,00

    1.12
Execução da Demolição de Vedação em Rede Metálica, com salvaguarda para eventual
aproveitamento/reutilização, incluindo todas as tarefas e materiais necessários ao bom
acabamento da tarefa, incluindo depósito de sobrantes a vazadouro próprio;

31,20 ML 10,00 312,00

    1.13

Execução de Remoção (com eventual relocalização em locar a indicar em obra) de
Elementos Construídos (bancos, papeleiras, estacionamento de bicicletas, etc.), incluindo
transporte e nova fixação, bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao bom
acabamento da tarefa, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas;

6,00 UN 80,00 480,00

    1.14
Execução de Abate de elementos arbustivos em Sebe, incluindo transporte e depósito de
sobrantes a vazadouro próprio, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas;

36,00 ML 15,00 540,00

    2 DRENAGEM
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    2.1 Adaptação do sistema de drenagem existente:

    2.1.1

Levantamento de sarjeta e respetivas bases e troços de ligação à rede de drenagem de
águas pluviais, incluindo transporte (carga, transporte e descarga) a depósito de materiais
aproveitáveis, bem como o corte e remate perfeito com as zonas a manter, e todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários à correta execução da tarefa e seu perfeito
acabamento.

1,00 UN 150,00 150,00

    2.1.2

Adaptação de sumidouros existentes a manter às condições do novo desenho do espaço,
às novas condições de ligação e às alterações do pavimento circundante por força da
implementação do projeto, incluindo adaptação da posição de grelhas existentes a
reposicionar, aumento da caixa sumidoura de acordo com a planta e desenhos de
pormenor, adaptação do ramal de ligação existente à rede de drenagem de águas
pluviais, escavação e aterro e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à
correcta execução dos trabalhos;

5,00 UN 150,00 750,00

    2.2 Fornecimento e execução de sistema de drenagem na Área Lúdica:

    2.2.1

Fornecimento e instalação de tubo colector corrugado em PVC de dupla parede (DN 300)
para prolongamento da rede de drenagem existente até à caixa de visita (no resultado da
anulação da caixa existente na área do escorrega proposto), para ligação entre as caixas
de visita propostas e ligação ao sistema de recolha de águas pluviais, conforme
representado nas peças desenhadas e descrito em caderno de encargos. Inclui abertura e
fecho de vala, todas as ligações aos sistemas de recolha necessárias, acessórios, peças
especiais e materiais, tudo de acordo com caderno de encargos e peças desenhadas:

21,00 ML 20,00 420,00

    2.2.2

Fornecimento e instalação de Rede de Geodrenos (DN200) ao longo da Área Lúdica,
incluindo ligação às caixas de visita, bem como todos os materiais e trabalhos necessários
à perfeita execução da tarefa e transporte de materiais sobrantes a vazadouro próprio,
tudo de acordo com peças escritas e desenhadas;

70,00 ML 20,00 1.400,00

    2.2.3

Fornecimento e execução de caixas de visita em alvenaria de bloco de cimento e fundo
em argamassa, assentamento e fixação de tampa rebaixada 50x50cm tipo "Tampa
Rebaixada Plus - THH44" da Ductil Benito ou equivalente, incluindo abertura de caixa,
compactação de bases, bem como ligações à rede existente, acerto de cotas de fundo,
transporte e depósito de residuos a vazadouro próprio e todos os trabalhos e materiais
necessário ao bom acabamento, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas;

2,00 UN 250,00 500,00

    3 MUROS E ESCADAS (ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES)

    3.1 Elementos em Betão Armado:

    3.1.1

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C16/20 ou betão ciclópico, com 10 cm de
espessura mínima, em fundações, desde o solo com características de fundação (100kPa)
até à base da sapata. (NOTA: Em obra deverá verificar­se se as características do
reconhecimento se mantêm. Caso a tensão admissivel mínima seja inferior ao valor
considerado, as fundações terão que ser redimensionadas.) (Muro M1)

3,41 M3 150,00 511,50

    3.1.2

Betão armado C30/37 e aço A500NR SD em elementos de fundação, incluindo aditivo
hidrófugo certificado, cofragem e descofragem, sempre que necessário, aplicação de duas
demãos cruzadas de tinta betuminosa tipo Inertol­F da Sika, ou equivalente, na protecção
de todas as superfícies dos muros em contacto com o solo. (Muro M1)

9,31 M3 250,00 2.327,50

    3.1.3

Betão armado C30/37 e aço A500NR SD em paramento de muros, incluindo aditivo
hidrófugo certificado, juntas de dilatação, cofragem e descofragem, reposição e
compactação de terras, aplicação de duas demãos cruzadas de tinta betuminosa tipo
Inertol­F da Sika, ou equivalente, na protecção de todas as superfícies dos muros em
contacto com o solo. (Nota: Incluem­se neste artigo a realização das juntas de dilatação
conforme pormenores e os trabalhos de reforço e ligação a elementos existentes,
nomeadamente os varões de ligação, furações, preenchimentos dos furos e demais
trabalhos.) (Muro M1)

6,83 M3 250,00 1.707,50

    3.1.4

Fornecimento e aplicação de betão armado em escadas térreas, incluindo camada de
betão com 0.20 m de espessura, aço A500NR SD, filme em polietileno de 0.20mm com
sobreposições de juntas, camada de betão de limpeza C16/20 com 0.10 m de espessura,
camada de agregado britado de granulometria extensa (0-40) com 0.20 m de espessura
devidamente compactado, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários à sua perfeita execução. (Escada E1)

7,50 M2 60,00 450,00

    3.2 Outros:

    3.2.1

Sistema de drenagem no tardoz dos muros de suporte com lâmina drenante nodulares de
polietileno de alta densidade não reciclado DELTA DRAIN, ou equivalente, com filtro
geotextil não tecido de filamento contínuo 100% polipropileno, termo­soldado,
incorporado, incluindo fixação (tacos espiga de polipropileno, pregos de aço de disparo,
fixações auto­adesivas ou pregos de aço) ao suporte na parte superior em toda a
superficie à razão mínima de 2 fixações por ml e remate na parte superior com o perfil
DELTA, ou equivalente. Dreno de profundidade realizado em tubo perfurado de PVC no
tardoz dos muros, com diâmetro de 125 mm incluindo revestimento exterior em geotextil,
envolvimento em material granular, tamponamentos, curvas de derivação e tubagem em
PVC, com o diâmetro de 125mm, na ligação à caixa de visita de ligação à rede pública de
drenagem de águas pluviais. (Muro M1);

69,84 M2 20,00 1.396,80

    3.2.2
Protecção das faces expostas do muro através de pintura tipo MC Emcephob NanoPerm,
com cor a definir pela Fiscalização, incluindo lavagem, tratamento, reparação de
imperfeições e fissuras, primário e remates. (Muro M1);

24,83 M2 8,00 198,64

    3.2.3
Caracterização geotécnica do solo de fundação dos muros de suporte de terras com
fornecimento de relatório técnico, subscrito por Técnico credenciado, para
validação/avaliação da solução de fundações preconizada no projecto;

1,00 UN 500,00 500,00

    3.2.4
Execução de telas finais do processo, incluindo o fornecimento dos elementos em suporte
digital e em papel;

1,00 UN 300,00 300,00

    3.2.5

Fornecimento execução de sistema de Pintura sobre Guarda em Ferro, ao longo de todo o
passeio marginal, incluindo preparação de base por decapagem e lixagem, aplicação de
primário adequado e pintura de acabamento em esmalte acetinado à cor cinza RAL 6009,
tonalidade a aprovar perante amostragem em obra, incluindo limpeza e transporte de
resíduos a vazadouro próprio, bem como todos os trabalhos e materiais inerentes ao bom
acabamento, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas;

61,50 ML 25,00 1.537,50

    4 PAVIMENTOS, GUIAS E REVESTIMENTOS
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    4.1

Fornecimento e execução de Pavimento em Betuminoso Drenante (permeabilidade 60%),
incluindo abertura de caixa, compactação de fundo, base, sub base e camada de desgaste
bem como transporte e depósito de sobrantes em vazadouro próprio e todos os trabalhos
e materiais necessários ao perfeito acabamento e empeno do pavimento tudo de acordo
com peças desenhadas e escritas;

489,00 M2 25,00 12.225,00

    4.2

Fornecimento/reaproveitamento e execução de Pavimento em Calçada de Microcubo de
Calcário (5x5x5cm) em áreas de alargamento do passeio e continuação do pavimento
existente, incluindo compactação do terreno existente para base, bem como todos os
trabalhos necessários ao bom acabamento, inlcuindo depósito de sobrantes a vazadouro
próprio;

57,00 M2 25,00 1.425,00

    4.3

Fornecimento e execução de Pavimento Contínuo de Absorção de Impactos, realizado "in
situ", para uma altura máxima de queda de 2,7m, constituído por camada inferior
amortecedora de impacto em SBR com a espessura de 130mm de cor preto e uma
camada superior de acabamento em EPDM de 10 mm de espessura, cor RAL3004; Inclui
fornecimento e execução de base rígida de betão simples C20/25 com 10cm de
espessura, bem como todos os remates, alisamento e outros trabalhos necessários ao
perfeito acabamento, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas;

17,00 M2 120,00 2.040,00

    4.4

Fornecimento e execução de Pavimento em Inerte Granítico Cinza­Claro desagregado de
Granulometria 5/15mm, nos caminhos da área lúdica, incluindo abertura e compactação
de caixa, geotêxtil (250g/m2) e transporte de sobrantes a vazadouro próprio bem como
todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento, tudo de acordo com peças
escritas e desenhadas;

53,30 M2 20,00 1.066,00

    4.5

Fornecimento e execução de Pavimento em Inerte Granítico de Granulometria 10/20mm,
na envolvente da Estação Elevatória, incluindo abertura e compactação de caixa, geotêxtil
(250g/m2) e transporte de sobrantes a vazadouro próprio bem como todos os trabalhos
necessários ao perfeito acabamento, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas;

59,40 M2 20,00 1.188,00

    4.6

Fornecimento e execução de Guia/Canalete em Dupla Fiada de Paralelepípedo de Granito
para contenção e drenagem de caminhos, incluindo assentamento e colagem em
argamassa de cimento, e todos os trabalho necessário ao perfeito acabamento, bem
como transporte e depósito em vazadouro próprio, tudo de acordo com peças desenhadas
e escritas;

200,20 ML 45,00 9.009,00

    4.7

Execução de Guia/Lancil em Granito, proveniente da demolição de pavimentos, caldeiras,
escadas e outros, incluindo assentamento e colagem em argamassa de cimento, e todos
os trabalhos necessários ao perfeito acabamento, bem como transporte e depósito em
vazadouro próprio, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas;

36,80 ML 15,00 552,00

    4.8

Fornecimento e execução de Guia em Ripa de Madeira tratada com 2.5cm de espessura,
incluindo fixação e todos os materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento,
transporte e depósito de sobrantes em vazadouro próprio, tudo de acordo com peças
escritas e desenhadas; Nota: A aplicação em curvatura deverá ter no mínimo 8 por 1/4 de
circunferência, para qualquer raio definido.

298,00 ML 15,00 4.470,00

    5 INFRAESRTUTURAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO

    5.1 Fornecimento e execução de estrutura em madeira sobre Estação Elevatória e de apoio à Área Lúdica:

    5.1.1

Fornecimento e execução de Betão armado C30/37 e aço A400NR SD em elementos de
fundação (0.80x0.40), incluindo protecção com 2 demãos cruzadas de pintura asfáltica,
aditivo hidrófugo certificado, cofragem e descofragem se necessário, escavação, betão de
limpeza, reposição e compactação de terras e pavimento térreo sobre as fundações, de
acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos. Inclui eventual substituição de
solos na base das fundações por camada de betão ciclópico desde o maciço rochoso até à
base da sapata;

14,00 M3 250,00 3.500,00

    5.1.2
Fornecimento e execução de vigas de madeira em pinho classe C20, com tratamento C4
(autoclave), incluindo todos os cortes, furos e entalhes necessários, vedantes,
impermeabilização, tratamento e acabamento;

16,00 M3 500,00 8.000,00

    5.1.3

Fornecimento, de contraplacado marítimo C3 com 30mm de espessura (pintado a cor
RAL3004) e fixação à estrutura de cobertura por colagem e parafusos inox A4, incluindo
porta de acesso a norte, todos os cortes e entalhes necessários, dobradiças, puxadores,
fechadura (igual à existente ns armários de electricidade a relocalizar), vedantes,
impermeabilização, tratamento e acabamento;

150,00 M2 69,00 10.350,00

    5.1.4

Fornecimento de elementos metálicos, aço em perfis laminados, chapas e barras S275 JR
e enformados S355 JR, incluindo soldaduras, parafusos, chumbadouros, chapas, peças de
fixação, suporte e remate conforme as peças desenhadas das outras especialidades,
preenchimentos e regularização com SIKAGROUT ou equivalente, colagens, decapagem,
metalização, pintura (cor RAL3004), acabamento e protecção;

2.800,00 KG 2,00 5.600,00

    5.2
Fornecimento e instalação de equipamentos de Recreio Infantil, incluindo todos os acessórios, a fixação e outros trabalhos necessário ao perfeito
acabamento:

    5.2.1
Escavadora tipo 'Large Excavator' (ref. 5.30000) da Richter Spielgerate GmbH, ou
equivalente;

1,00 UN 5.750,00 5.750,00

    5.2.2
Concha oscilante em inox e Larício com fundação pré­fabricada, tipo 'Wobble Dish' (ref.
6.27300) da Richter Spielgerate GmbH, ou equivalente;

2,00 UN 2.353,00 4.706,00

    5.2.3
Mola (Cavalo­baloiço) tipo 'Swinging Horse' (ref. 4.24150) da Richter Spielgerate GmbH,
ou equivalente;

1,00 UN 752,00 752,00

    5.2.4
Ovelha em choupo impregnado, esculpida, tipo 'Wobbly Sheep' (ref. 4.24270) da Richter
Spielgerate GmbH, ou equivalente;

2,00 UN 2.513,00 5.026,00

    5.2.5
Javali em choupo impregnado, esculpido, tipo 'Wild Boar' (ref. 4.24273) da Richter
Spielgerate GmbH, ou equivalente;

1,00 UN 2.711,00 2.711,00

    5.2.6
Escorrega tipo 'Stainless steel slide Type 500' (ref. 321 005 200) da ABC Team ou
equivalente, com estrutura de apoio em chapa grossa de aço e rede tridimensional para
subida ao escorrega, em corda tipo 'Corocord'.

1,00 UN 4.665,00 4.665,00

    5.2.7 Apoios para escalada, numa densidade média de 4un/m2; 80,00 UN 15,00 1.200,00

    5.2.8 Anel em aço inox para suporte de cabos de escalada; 3,00 UN 300,00 900,00

    5.3
Fornecimento e instalação de Banco monolítico em madeira de pinho tratada, sem costas,
elevado 3 cm do solo e fixado por barra metálica, a localizar em obra

4,00 UN 330,00 1.320,00
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    5.4
Relocalização/Fornecimento e instalação de pontos de água (fonte, bebedouro), incluindo ligação à rede, fixação e todos os acesórios e trabalhos
necessário ao perfeito acabamento:

    5.4.1

Fornecimento e Execução do prolongamento da rede de abastecimento de água, incluindo
ligação à rede existente, tubagem, ligações aos pontos de água (fonte, bebedouro),
abertura e fecho de valas com camada de fundo de areia e todas as normas de segurança
tudo de acordo com peças desenhadas e caderno de encargos;

35,00 ML 20,00 700,00

    5.4.2

Execução de Relocalização de Ponto de Água/'Fonte', incluindo remoção, transporte, nova
fixação, sistema de pintura do corpo cilíndrico à cor Cinza (preparação de base por
decapagem e lixagem, aplicação de primário adequado e pintura de acabamento em
esmalte acetinado à RAL 6009), ligação à rede, e todos os trabalhos e materiais
necessários ao bom acabamento da tarefa, bem como transporte e depósito de sobrantes
a vazadouro, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas;

1,00 UN 550,00 550,00

    5.4.3

Fornecimento e instalação de Bebedouro cilíndrico tipo 'Linea (Linha Round)', da Larus ou
equivalente (corpo em ferro fundido, com botão temporizador e bica), incluindo a fixação
em elemento chumbado, a ligação à rede de abastecimento de água e todos os utros
acessórios e trabalhos e materiais necessários a esta tarefa, transporte de lixos e restos
de obra a vazadouro;

1,00 UN 550,00 550,00

    6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

    6.1 Iluminação Pública

    6.1.1 Fornecimento de tubos de polietileno corrugado (PEAD/C), e sua montagem em vala aberta do solo:

    6.1.1.1 Tubo de polietileno de 50 mm de diâmetro (PEAD/C50) 58,00 ML 10,00 580,00

    6.1.1.2 Tubo de polietileno de 63 mm de diâmetro (PEAD/C63) 220,00 ML 10,00 2.200,00

    6.1.2 Fornecimento dos seguintes cabos e sua instalação no interior de tubos de polietileno, no pavimento ou no interior de apoios da rede de IP

    6.1.2.1 Cabo LSVAV 4x16 (em tubo) 240,00 ML 3,00 720,00

    6.1.2.2 Cabo XV3G1,5 (no interior de apoios) 36,00 ML 6,50 234,00

    6.1.3
Fornecimento de cabos com isolamento do condutor na cor verde/amarela, bainha exterior em PVC, na cor preta, do tipo H1VV­R e sua instalação no
interior de tubos de polietileno, para ligação das portinholas dos apoios e dos terminais de terra dos armários de IP aos eléctrodos de terra

    6.1.3.1 Cabo VV 1G35 (V/A-Preto) 90,00 ML 8,00 720,00

    6.1.4

Fornecimento e instalação de eléctrodos de terra de protecção, do tipo "piquet",
constituídos por uma vareta de aço cobreado com espessura de revestimento de 0,25mm,
com 2 m de comprimento e 15 mm de diâmetro externo, montadas em cova, junto de
cada coluna e armário de IP

9,00 UN 10,00 90,00

    6.1.5 Fornecimento e instalação de luminárias, incluindo todos os acessórios de instalação e fixação necessários, conforme peças escritas e desenhadas

    6.1.5.1 Do tipo 'Woody', da iGuzzini ou equivalente, cor branco-neutro; 9,00 UN 200,00 1.800,00

    6.1.6

Fornecimento e instalação de colunas metálicas, com 6 m de altura fora do solo, para
fixação de projetores, de secção circular, devidamente tratadas contra a corrosão e
pintadas, incluindo portinhola IP44, instalada no interior da coluna, a 0,50 m do solo,
equipada com seccionadores fusíveis para proteção dos cabos de alimentação dos
projetores, fixação por enterramento, conforme DMA­C71­512N, da EDP Distribuição, de
modelo Cónica, da Soneres/Exporlux ou de qualidade equivalente

3,00 UN 1.056,00 3.168,00

    6.1.7
Trabalho de relocalização de luminárias existentes, incluindo remoção, transporte, nova
fixação e ligação de cabos e todos os trabalhos e materiais necessários ao bom
acabamento do trabalho, conforme peças escritas e desenhadas

5,00 UN 200,00 1.000,00

    6.1.8

Trabalho de relocalização de armários de distribuição incluindo remoção, transporte, nova
fixação e ligação à rede e todos os trabalhos e materiais necessários ao bom acabamento
do trabalho, incluindo o desvio que se verifique necessário nos cabos existentes, de modo
a que toda a instalação existente fique em funcionamento, conforme peças escritas e
desenhadas

3,00 UN 150,00 450,00

    6.2 Instalação de Som

    6.2.1 Fornecimento de tubos de polietileno corrugado (PEAD/C), e sua montagem em vala aberta do solo

    6.2.1.1 Tubo de polietileno de 50 mm de diâmetro (PEAD/C50) 110,00 ML 1,20 132,00

    6.2.2
Fornecimento dos seguintes cabos e sua instalação no interior de tubos de polietileno, incluindo também a passagem de cabos no interior dos apoios e a
sua ligação às colunas de som desses apoios

    6.2.2.1 Cabo H05VV-F 2x1,5 (preto) 135,00 ML 1,00 135,00

    6.3 Trabalhos de Construção Civil

    6.3.1
Abertura de vala, destinada à instalação de tubos para cabos de IP e cabos de som, assim
como o posterior aterro da mesma nas condições regulamentares, conforme Memória
Descritiva, Condições Técnicas e peças desenhadas

250,00 ML 6,00 1.500,00

    6.3.2
Execução de maçicos adequados para a instalação das colunas de IP que serão
relocalizadas, de caraterísticas e dimensões idênticas aos atualmente existentes

5,00 UN 200,00 1.000,00

    6.3.3
Execução de maciços e respetiva câmara de visita para passagem de cabos, na base dos
armários de distribuição que irão ser relocalizados, conforme peças desenhadas

3,00 UN 200,00 600,00

    7 TERRA VEGETAL E REVESTIMENTO DE SOLO

    7.1
Fornecimento e espalhamento de 40cm de terra vegetal, incluindo transporte e aplicação,
tudo de acordo com peças escritas e desenhadas;

180,00 M3 10,00 1.800,00

    7.2
Fornecimento e espalhamento de camada de 0,1m de Estilha de Madeira com
granulometria 10/20mm, nas zonas de circulação da área lúdica, tudo de acordo com
peças desenhadas e escritas;

18,20 M3 15,00 273,00

    7.3

Fornecimento e espalhamento de camada de 0,4m de estilha de madeira com
granulometria 10/20mm, nas áreas de segurança dos equipamentos de recreio da área
lúdica, incluindo abertura e compactação de caixa, base britada, geotêxtil (120g/m2) e
adequação ao sistema de drenagem, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas;

73,60 M3 15,00 1.104,00
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    7.4
Fornecimento e espalhamento de camada de 0,05m de estilha de madeira com
granulometria 10/20mm, nos canteiros com arbustivas e sub-arbustivas, tudo de acordo
com peças desenhadas e escritas;

20,25 M3 15,00 303,75

    7.5
Fornecimento e espalhamento de camada de 40cm de areia de rio com granulometria 0,2-
2mm junto a equipamento de recreio ('Large Excavator'), tudo de acordo com peças
desenhadas e escritas;

5,52 M3 40,00 220,80

    8 PREPARAÇÃO DE TERRENO E REVESTIMENTO VEGETAL

    8.1
Preparação de terreno e regularização de cotas de acordo com peças escritas e
desenhadas;

598,00 M2 1,50 897,00

    8.2
Fornecimento e plantação de árvores, bem conformadas, e respectiva tutoragem, incluindo abertura de covas, enchimento com terra viva, adubação, com
todos os trabalhos inerentes, de acordo com caderno de encargos:

    8.2.1 - Abertura de cova 24,00 M3 25,00 600,00

    8.2.2 ­ Adubação (1,5kg/cova) 36,00 KG 1,50 54,00

    8.2.3 ­ Incorporação de composto orgânico (0,15 m3 por árvore) 3,60 M3 20,00 72,00

    8.2.4 ­ Terra vegetal (0.75m3 por árvore) 18,00 M3 10,00 180,00

    8.2.5 Ag Alnus glutinosa | Amieiro; Vaso 50L; Alt 4 - 5m; PAP 14 - 16cm; 1,00 UN 65,19 65,19

    8.2.6 Bc Betula celtiberica | Vidoeiro; multicaule, Vaso 35L, Alt - 4m; PAP 12 - 14cm; 6,00 UN 29,52 177,12

    8.2.7 Ca Cedrus atlantica | Cedro-do-Atlas, Vaso 40L, Alt. 3 - 4m; PAP 12 - 14cm; 1,00 UN 105,78 105,78

    8.2.8
Fa Fraxinus angustifolia | Freixo-das-folhas-estreitas; Vaso 50L, Alt 3 - 4m; PAP 14 -
16cm;

1,00 UN 65,19 65,19

    8.2.9 Fs Fagus sylvatica | Faia; Vaso 50L, Faia, Alt 2,5 - 3m; PAP 14 - 16cm; 1,00 UN 49,20 49,20

    8.2.10 Ia Ilex aquifolium | Azevinho; Vaso 10L; Alt 1 - 1,5m; PAP 12 - 14cm; 1,00 UN 12,00 12,00

    8.2.11 Pa Prunus avium | Cerejeira-Brava; Vaso 40L, Alt 2 - 3m ; PAP 12 - 14cm; 4,00 UN 57,81 231,24

    8.2.12 Pd Prunus dulcis | Amendoeira; Vaso 40L, Alt 2 - 3m ; PAP 12 - 14cm; 3,00 UN 18,50 55,50

    8.2.13 Pl Prunus lusitanica | Azereiro; Vaso 5L; Alt 0,8 - 1m; 1,00 UN 46,00 46,00

    8.2.14 Pcc Pyrus calleryana chanticleer | Pereira-de-flor; Vaso 35L, Alt 2,5 - 3m; PAP 10 - 12cm; 3,00 UN 49,20 147,60

    8.2.15
Qr'F' Quercus robur 'Fastigiata' | Carvalho-alvarinho (Piramidal); Vaso 40L, Alt. 2.5-3.5m;
PAP 12-14cm;

1,00 UN 93,48 93,48

    8.2.16 Tt Tilia tomentosa | Tília­prateada; Vaso 40L, Alt 3,5 - 4 ; PAP 14 - 16cm; 1,00 UN 51,66 51,66

    8.3
Fornecimento e plantação de elementos arbustivos e herbáceos, bem conformados, incluindo abertura de covas, enchimento com terra viva e adubação,
com todos os trabalhos inerentes, de acordo com caderno de encargos:

    8.3.1 - Abertura de cova 36,32 M3 25,00 908,00

    8.3.2 ­ Adubação (200g/cova) 90,80 KG 1,50 136,20

    8.3.3 ­ Incorporação de composto orgânico (0,03 m3 por arbusto) 13,62 M3 20,00 272,40

    8.3.4 Au Arbutus unedo, Medronheiro, Vaso 5L; Alt 0.8 - 1m; 21,00 UN 8,00 168,00

    8.3.5 Cav Corylus avellana | Aveleira; Vaso 5L; Alt 1 - 1,5m; 16,00 UN 4,51 72,16

    8.3.6 Cm Crataegus monogyna, Pilriteiro, Vaso 5L; Alt 0.8 - 1m; 24,00 UN 5,66 135,84

    8.3.7 Fa Frangula alnus | Sanguinho­de­Água; Vaso 5L; Alt 0.8 ­ 1m; 7,00 UN 10,00 70,00

    8.3.8 Sn Sambucus nigra | Sabugueiro; Vaso 5L; Alt 0.8 - 1m; 1,00 UN 3,08 3,08

    8.3.9 Ss Salix salvifolia | Borrazeira-branca; Vaso 5L; Alt 0.8 - 1m; 3,00 UN 3,08 9,24

    8.3.10 Cas Cornus alba 'Sibirica' | Corniso; Vaso 3L; Alt 0,4 - 0,6m; 18,00 UN 10,00 180,00

    8.3.11
Cv Calluna vugaris | Urze; Vaso 1,5L; Alt 0,2 ­ 0,4m; 4 un/m2, A.48,3m2, em quadrícula,
esp.0,5m;

194,00 UN 2,77 537,38

    8.3.12 Ea Erica arborea | Urze­arbórea, Vaso 1,5L; Alt 0,4 ­ 0,5m; 9,00 UN 3,08 27,72

    8.3.13
Et Erica tetralix | Queiró; Vaso 1,5L; Alt 0,2 ­ 0,4m; 4 un/m2, A.14m2, em quadrícula,
esp.0,5m;

56,00 UN 10,00 560,00

    8.3.14 Jbd Juniperus sabina 'Blue Danube' | Erva-sabina; Vaso 2.5L; Alt 0.3 - 0.4m; 4,00 UN 11,44 45,76

    8.3.15 Jm Juniperus media 'Pfitzeriana' | Junípero; Vaso 1.5L; Alt 0.4m; 39,00 UN 3,57 139,23

    8.3.16 Ld Lavandula dentata | Alfazema-brava; Vaso 3L; Alt 0.2 - 0,4m; 24,00 UN 3,57 85,68

    8.3.17 Mc Myrtus communis | Murta; Vaso 5L; Alt 0,6 - 0,8m; 14,00 UN 11,44 160,16

    8.3.18 Ro Rosmarinus officinalis | Alecrim; Vaso 5L; Alt 0.5 - 1m; 21,00 UN 6,77 142,17

    8.3.19 Rp Rhododendron ponticum | Loendro, Vaso 5L; Alt 0,3 - 0,4m; 3,00 UN 10,00 30,00

    8.3.20 Hh Hedera helix | Hera, comp. 20 cm, 4 un/m2, A. 521.8m2, em quadrícula, esp.0,5m; 558,00 UN 7,88 4.397,04

    8.3.21
Hs Hedera sagittifolia | Hera; Vaso 1,5L, comp. 20 cm, 4 un/m2, A.133,7 m2, em
quadrícula, esp.0,5m;

340,00 UN 3,00 1.020,00

    8.3.22
Lp Lonicera periclymenum | Madressilva, comp. 50cm, 2 un/m2, A. 31.4 m2, em
quadrícula, esp. 0,7m;

63,00 UN 3,57 224,91

    8.3.23 Pq Parthenocissus quinquefolia | Vinha-virgem; comp. 50cm; 12,00 UN 3,57 42,84

5 / 6  



    8.3.24 Pt Parthenocissus tricuspidata | Vinha-virgem; comp. 50cm; 12,00 UN 4,49 53,88

    8.3.25 Vm Vinca minor | Pervinca, comp. 20 cm, 4 un/m2, A. 405.7m2, em quadrícula, esp.0,5m; 386,00 UN 1,48 571,28

    9 REDE DE REGA

    9.1

Execução de Relocalização de Contador de Água, incluindo remoção, transporte, nova
fixação e ligação à rede e todos os trabalhos e materiais necessários ao bom acabamento
da tarefa, bem como transporte e depósito de sobrantes a vazadouro, tudo de acordo
com peças escritas e desenhadas;

1,00 UN 150,00 150,00

    9.2 Instalação de Rega localizada:

    9.2.1
Fornecimento e instalação de tubo Gota­a­Gota, do tipo Brown Multibar Autocompensante
da Cudell ou equivalente: Rolo de 100 m. Caudal: 2,1 l/h por Gotejador, espaçados 50
cm, Ø16 mm.

12,00 UN 60,00 720,00

    9.2.2
Fornecimento e instalação de Acessórios de Acople Rápido MDCF, ou equivalente para a
tubagem Ø 16 mm. Ligações: adaptadores, uniões em T, tampões, joelhos, uniões rectas,
abraçadeiras.

1,00 UN 100,00 100,00

    9.2.3
Fornecimento e instalação de estaca para tubagem Ø16 mm E Spray da Cudell, ou
equivalente (1estaca de 3 em 3m. Quando o comprimento do tubo Dripline for inferior a
3m, deve-se colocar uma estaca em cada extremidade do tubo).

390,00 UN 0,80 312,00

    9.3 Válvulas eléctricas:

    9.3.1
Fornecimento e instalação de kit de início para zona de controlo, Kit HUNTER Gota a Gota
PCZ ­ 101: válvula com controlo de caudal PGV 101, regulador de pressão de 1.7 a 2.8
bar e um filtro com malha de 150 mesh;

2,00 UN 100,00 200,00

    9.4
Válvulas de esfera: Fornecimento e instalação de válvulas de esfera para corte manual dos sectores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários
a esta tarefa e transporte de lixos e restos de obra a vazadouro:

    9.4.1 Válvula de esfera PN30 1''; Modelo: 4095­025 2,00 UN 15,00 30,00

    9.5
Caixas para electroválvulas: Fornecimento e instalação de caixas para electroválvulas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a esta tarefa e
transporte de lixos e restos de obra a vazadouro.

    9.5.1 tipo "12’’ VB ­ 1419” da Cudell ou equivalente. 1,00 UN 50,00 50,00

    9.6 Programadores:

    9.6.1
Fornecimento e instalação de Programador autónomo, tipo HUNTER NODE 200 ­ 2
Estações, da Hunter ou equivalente;

1,00 UN 80,00 80,00

    9.7
Tubagem em PEAD: Fornecimento e instalação de tubagem e acessórios de rega (polietileno de alta densidade para 4 e 6 kg/cm2), incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários a esta tarefa.

    9.7.1 Tubagem "negativo" em tubo corrugado duplo DN110 13,10 ML 2,00 26,20

    9.7.2 Conduta Principal PET­AD Ø40­10bar 4,80 ML 8,00 38,40

    9.7.3 Ø 25mm* (PN6) 211,90 ML 1,00 211,90

    9.7.4 Ø 32mm* (PN6) 191,30 ML 1,50 286,95

    9.8 Abertura, Enchimento e Tapamento de Valas:

    9.8.1

Abertura de valas, com 0,40 x 0,50m em zonas de terreno natural, incluindo baldeação
para a superfície, entivação e escoramento se necessário, remoção de esgoto, bombagem
de águas se necessário, tudo de acordo com as normas da boa execução conforme
previsto no projecto, sobre terreno natural.

52,00 M3 10,00 520,00

    9.8.2
Fornecimento e colocação em obra de areia de rio, camada de 0,40 x 0,15m isenta de
pedras, torrões, raízes e salitre, formando almofada e envolvimento das tubagens,
incluindo compactação e regularização do fundo para assentamento das tubagens.

14,50 M3 30,00 435,00

    9.8.3

Execução de tapamento de valas com terras anteriormente escavadas devidamente
crivadas ou cirandadas, isentas de pedras, torrões, raízes ou matérias orgânicas por
camadas de 0,20m, incluindo compactação manual na envolvente da tubagem e
compactação mecânica nas camadas superiores

37,50 M3 10,00 375,00
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