
  

 1  Questionário

 1.1   Articulado da Consulta (Os valores indicados não incluem o IVA)

    
Preço Total

61.500,58

    Cód. Artigo Referência
Interna

Descrição Qt Unidade
Preço

Unitário
Preço Total

    1 ESTALEIRO, PSS E PGRCD

    1.1
Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou
quaisquer outra instalação de apoio, de acordo com o Caderno de Encargos

1 VG 700 700,00

    1.2 Implementação do PSS, durante as diferentes fases da obra. 1 VG 700 700,00

    1.3 Implementação do PGRCD, durante as diferentes fases da obra. 1 VG 700 700,00

    1.4
Execução e fornecimento ao dono da obra das telas finais da obra construída, em papel e
formato digital.

1 VG 1.465 1.465,00

    2 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS

    2.1
Levantamento e reposição dos pavimentos existentes na área das valas considerando uma sobrelargura de 0,20 m, incluindo corte sempre que o tipo de
pavimento o exija:

    2.1.1

Betão betuminoso/semi­penetração betuminosa incluindo, abertura e limpeza da caixa
com 25 cm de espessura, camada de tout-venant com a espessura de 0.18m depois do
recalque com inertes de 0.08m de dimensão máxima, rega e compactação e camada de
desgate, na espessura de 0,06 após recalque, com inertes 0/10, espalhamento e
compactação.

1.277,1 M2 8,5 10.855,35

    2.1.1

Betão betuminoso em estrada nacional, incluindo, abertura e limpeza da caixa com 40 cm
de espessura, camada de tout-venant com a espessura de 0.25m depois do recalque com
inertes de 0.08m de dimensão máxima, camada de macadame na espessura de 0,10m
após recalque, rega e compactação e camada de desgate, na espessura de 0,06 após
recalque, com inertes 0/10, espalhamento e compactação, bem como reposição de
sinalização horizontal existente

972 M2 14,5 14.094,00

    3 MOVIMENTO DE TERRAS

    3.1

Execução de escavação em abertura de vala por meios mecânicos e manuais em terreno
de qualquer natureza, para assentamento da tubagem e acessórios, por quaisquer meios
e a qualquer profundidade, incluindo a fracturação e desmonte de rocha sempre que
necessário, segurança das edificações ou muros existentes na envolvente, entivações
adequadas ao tipo de solo e profundidade da vala, rebaixamento do nível freático quando
necessário, baldeações, remoção dos produtos escavados e seu transporte a depósito
provisório e todos os trabalhos necessários.

1.170,59 M3 3,5 4.097,07

    3.2
Fornecimento e aplicação de areia ou areão, para formação da almofada de
assentamento, incluindo rega e compactação a 95% do ensaio Proctor Normal e todos os
trabalhos e materiais necessários e complementares.

117,59 M3 15 1.763,85

    3.3

Fornecimento e aplicação de areia ou areão, em camada de envolvimento, até 0.30m
acima do extradorso superior da tubagem, por camadas de 0,10 m de altura, incluindo
baldeação e compactação por processos manuais ou mecânicos com peso de pilão não
superior a 4 Kgf de modo a atingir uma compactação de 95% do Ensaio Proctor Normal.

421,19 M3 15 6.317,85

    3.4

Aterro final da vala, com terras provenientes da escavação e/ou empréstimo (em
camadas de 0,20m), devidamente cirandadas e isentas de torrões, pedras e raízes,
incluindo baldeação, transporte e compactação por processos manuais ou mecânicos com
peso de pilão não superior a 15 Kgf de modo a atingir uma compactação de 95% do
Ensaio Proctor Normal.

626,17 M3 2 1.252,34

    3.5

Remoção, baldeação, carga e transporte por operador licenciado dos produtos sobrantes
a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, incluindo cargas,
descargas e espalhamento, e encargos com o operador licenciado. Não se considera
qualquer coeficiente de empolamento

544,42 M3 3,5 1.905,47

    4 TUBAGEM E ACESSÓRIOS

    4.1
Fornecimento, assentamento e desinfecção de tubagem em PVC rígido, PN16, com junta autoblocante, devidamente homologada, incluindo todos os
acessórios necessários.

    4.1.1 F63 1.809 ML 3,5 6.331,50

    4.2
Banda avisadora de polietileno de cor azul, aplicada ao longo da vala de implantação da
tubagem, conforme peças desenhadas

1.809 ML 0,35 633,15

    4.3
Fornecimento e aplicação de VALVULAS DE SECCIONAMENTO tipo AVK, diâmetro 63mm,
completas incluindo haste e cabeça móvel.

5 UN 180 900,00

    4.4 Fornecimento e assentamento de acessorios em FDD:

    4.4.1 Tê 110x63, com junta autoblocante 1 UN 85 85,00

    4.4.3 TÊ F63, com junta autoblocante 6 UN 35 210,00

    4.4.4 JUNTA CEGA F63 5 UN 20 100,00

    4.5
Fornecimento e instalação de BOCAS DE INCÊNDIO no diâmetro 1 1/2 tipo parede e/ou
passeio incluindo abertura e tapamento de vala, ramal de ligação e todos os acessórios.

8 UN 230 1.840,00

    4.6
Fornecimento e montagem de tubagem em condutas particulares (alta densidade),
incluindo todos os trabalhos necessários e complementares (uniões rápidas do tipo
"JINTEM"). De diametros compreendidos entre 3/4" e 2".

200 ML 4 800,00

    5 RAMAIS DE LIGAÇÃO

Fornecimento e montagem de RAMAIS DE LIGAÇÃO com comprimento médio de 10m em
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    5.1
tubagem de PVC rígido DN 3/4", incluindo abertura e tapamento de vala, válvula de
passeio AVK ou equivalente e todos os acessórios necessários para a ligação, desmonte e
reposição de pavimentos, quer seja calçada à portuguesa, cubos ou paralelos em granito
ou betuminoso ou semi­penetração.

25 UN 180 4.500,00

    5.2

Fornecimento e instalação de nicho para contador, homologado, incluindo embutimento
em muros/paredes existentes, ou quando necessario construção de maciço em betão de
dimensões standarizadas, bem como insersão do ramal no nicho, e todos os trabalhos
necessarios.

25 UN 50 1.250,00

    7 ENSAIOS

    7.1
Realização de ensaios necessários para testar a tubagem, conforme legislação em vigor,
na presença da fiscalização.

1 VG 1.000 1.000,00

2 / 2  


		2016-06-28T13:23:34+0100
	Vortal
	DigitalSign Qualified CA
	Signature Required.




