MUNICIPIO
ARCOS DE VALDEVEZ

RELATORIO FINAL DE ANALISE DAS PROPOSTAS

(artigo 1482 do CCP)

REQUALIFICAGAO DA EB 2,3/S DE ARCOS DE VALDEVEZ

Valor base: 3.142.574,57 €

Aos seis dias do més de outubro de dois mil e dezasseis, na sala de reunides dos servigos técnicos da
Cémara Municipal de Arcos de Valdevez, reuniu o juri responsavel pelo procedimento composto por Maria
Isabel Pereira Dantas, que presidiu, Ana Maria de Freitas Esteves e Faustino Gomes Soares, que
secretariou, a fim de analisarem eventuais reclamacoes dos concorrentes, ao abrigo do artigo 147.° do
Cédigo dos Contratos Publicos, no dmbito do procedimento por concurso publico para a empreitada acima

referida.

Findo o prazo concedido, cinco dias Uteis, verificou-se que nenhum dos concorrentes apresentou qualquer

reclamacéo ou pedido de esclarecimento a proposta de adjudicago.

Assim, e nos termos do artigo 124.° do Cddigo dos Contratos Pulblicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.©
18/2008, de 29 de Janeiro, o juri do procedimento delibera, por unanimidade, manter o teor do relatério
Preliminar (em anexo) e a adjudicagdo a empresa Baltor — Engenharia e Construgao, Lda, pelo valor de
2.687.246,45 € (dois milhGes, seiscentos e oitenta e sete mil duzentos e quarenta e seis euros e

quarenta e cinco céntimos), néo incluindo o imposto sobre o valor acrescentado (IVA).

De acordo com o prescrito, no n.° 4 do artigo 148.° do CCP, cabe a Camara Municipal, decidir sobre

aprovagao da proposta contida neste Relatério Final, nomeadamente para efeitos de adjudicagao.

Pacgos do Concelho, 6 de outubro de 2016
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(Pre&dente do Juri - Maria |Isabel Pereira Dantas)
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(Membro suplente — 2° vogal — Faustino Gomes Soares)
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REQUALIFICACAQ DA EB2,3/S DE ARCOS DE VALDEVEZ

1. INTRODUCAO
Em cumprimento do disposto no artigo 1462 do CODIGO DOS CONTRATOS PUBLICOS, aprovado pelo D.L. n.2
18/2008, de 29 de lanelro, aos 26 dias do més de setembro de 2016, reuniu nas InstalagBes desta Entidade, sita
no edificio dos Pagos do Concetho, o jiri do procedimento, designado para o concurso pdblico da empreitada
“REQUALIFICACAD DA EB2,3/S DE ARCOS DE VALDEVEZ", a fim de se proceder a apreciacdio e andlise das
propostas e elaborar ¢ Relatério Preliminar com a ordenacio das mesmas,
Com vista 3 adjudicacio da empreltada reallzou-se o ato de abertura das prepostas do cencurso no dia 31 de

Agosto de 2016,
O preco base do concurso é de 3,142,574,57 Euros {trés milhSes, cento e quarenta e dois mil, qutnhentos e

setenta e quatro euros e cinquenta e sete céntimos), ndo incluindo o kmposto sobre o valor acrescentado {tvA),

0 jurl do procedimento fol designado por deliberagdo da Cdmara Municipal de Arcos de Valdevez de 13 de
Junho de 2016, tendo sldo nomeados os seguintes membros para o integrarem;

Membros efetivos: Presidente: Marfa Isabel Pereira Dantas
12 Yogal: Ana Maria de Freltas Esteves
22 Vogal: Manuel Gaspar Cerqueira

Membros suplentes: | 12 Vogal: Jorge Humberto Rodrigues Amorim
22 Vogal: Faustino Gores Soares

2. LiSTA DE CONCORRENTES E PROPOSTAS
As propostas patentes ao concurso s&o as constantes no quadro seguinte:

Quadre 1 - Propostos e concarrentes presentes @ Concurso

Proposta N9 : lj- : Concorrente ; valor aa pr_opos-.t.;\_ :
1 Lufs Maurlcia g. g, Instalac8es Ettricas, Sociedade Unipessoal, Lda 3.073.630,01 €
2 Construgdes Corte Recto, Lda 2.979.107,52 €
3 QTCivil - Engenharia e Reabilltagdo, S.A. 2.926.382,58 €
4 Froitas Costa & Filhos, S.A. 3.814,040,10 €
5 Carlos José Fernandes & Companhia, Lda 330.052,08 €
6 Farredra - Construgdes 3,297,27 €
7 Costeira - Engenharla e Construgdo, S.A. 2.943,682,11 €
8 Baltor - Engenharlz e Construgio, bda 2.687.24645€
9 predilethes - Construgdes, Lda 3.856.001,09€
10 Omatapalo - Engenharia e Constiugio Unipessoal, [da 2.989.986,98 €
11 Costa & Carrelra, Lda 32969209 €
12 Construgdes Gabriel A, §. Couto, S.A. 3.297,27€
13 MRG Construction, 5.A. 0,06 £
14 Joaqulm Fernandes Marques & Filha S.A. 3.130.000,00 €
15 Consdrclo Jodio Fernandes da Silva, S.A. / M, Kairos - Engenharla e Construgdo, S.A. 307245544 €
16 Tecnorém, S.A, 329.692,09€
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r’ Proposta N.2 Concorrente E _Vglqrdg proposta
17 DST - Domingos da Sllva Teixelra, S.A. 3.739.043,71 €
18 Joca Ingenieria Y Construcciones, S.A. 2.930.186,63 €
19 Elevolution - Engenharla, $.A. 0,01€
20 Constragrago - Construgdes Civs, Lda Loo¢
21 Alexandre Barbosa Borges, S.A. 3.100.000,00 €
22 Cunha & Barroso, Lda 3.093.237,93 ¢
23 Socledade de Construgtes Soares da Costa, S.A. 3,134.500,00 €
24 JPA Construtora 3.800.000,00 €
25 Telxelra, Pinto & Soares, S.A, 3.088.496,49 €
26 Oliveiros, Sociedade Unlpessoal, Lda 3.229.691,09€

3. FATOR DE AVALIAGAO DAS PROPOSTAS

Ndo sdo consideradas para efeito de adjudicaciio as propostas cujo valor exceda o valor do prego base,
conforme previsto na alinea d) do n.2 2 do artigo 702 do Cédigo dos Contratos Plblicos.

Ndo sdo igualmente consideradas para efeitos de adjudicagdio as propostas que apresentem um preco total
anormalmente baixo, cujos esclarecimentos justificativos ndo tenham sido apresentados ou nio tenham sido
considerados nos termos do disposto no artigo 712 do Cédigo dos Contratos Piblicos.

O modelo de avaliagdo das propostas foi definido atendendo ao n.2 1, do artigo 74.2, do CCP aprovado pelo
Decreto-Lei 18/2008, de 29 de Janeiro, que estabelece que o critério no qual se baseia a adjudicacdo da

proposta economicamente mais vantajosa para a entidade adjudicante, implicando a ponderacfo dos fatores e
subfactores definidos no Antincio de Concurso e Programa de Concurso, que atribufram a seguinte valoragdo:

Fator n.2 1 - Preco (P) — 50%
Fator n.? 2 — Valia técnica (VT) - 50%

Face ao exposto, foi elaborada a andlise técnica das diferentes propostas com base na documentagdo
apresentada pelos concorrentes e segundo os fatores de adjudicacio, conforme a seguir se discrimina.

3.1,  Fator1-Preco (P)

A classificagio da proposta no que se refere ao fator Prego (P) é obtida através das expressdes abaixo
indicadas:

- Para propostas com 0,85xPy,; < Pys< Pyt
P=48—(48}((Ppm/ Pbas}'I )
- Para propostas com P, < 0,85xPy,:

P=10—{2%{Pyo/ Phas)
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Em que:
P - Classificagiio do prego da proposta (arredondada a 32 casa decimal)

Py — Valor, em euros, da proposta em andlise
Phos — Valor, em euros, do prego base

3,2,  FATOR 2 - VALIA TECNICA (VT)

Os subfatores, os descritores de andlise e respetivas ponderagdes, a considerar para a avaliagdo do fator Valia

Técnica da proposta (V/T) sdo os seguintes:

PT1:5%- Organfza't;ﬁb dos iic?cﬁmeﬁtﬁrﬁtgrmos de apreseﬁ't-é'g'jsa e de facllidade de leitura

PT2: 30% - Detalhe e adequagdo 4 obra do Plano de Trabalhos (PT)

PT3: 25% - Detalhe e adequagdo & obra do Plano de Mio-de-obra (PMO)
" PT4: 25% - Detalhe e adequagdo 2 obra do Plano de Equipamentos (PE)
PTS: 15% - Coeréncia entre PT/PMO/PE S
A pontuagdo aos atributos de andlise dos diferentes subfactores serd atribufda de acordo com os pardmetros.
de avaliagdo e escala de pontuacdo seguinte:

MUITO BOM — Descreve e cumpre integralmente os aspetos essenclals, de forma clara,

10 pontos

com muito bom detalhe e adequagéo
BOM - Descreve ‘é'cumpré a'quase totalldade dos aspetos essenclais, de forma clara, com

8 pontos
bom detalhe e adequagdo
SATISFATORIO - Descreve e cufhpre satisfatorlamente os éépétos essencials, com

6 pontos
suficiente detalhe e adequagdo

" SUFICIENTE — Descreve os éspétos essenciais, mas de forma pouco detalhada e pouco

4 pontos
adequada
INCOMPLETO — |dent|flca; mas n#o descreve nem cumpre algﬂns dos 'asp‘etbsl essencials 2 pontos
INSUFICIENTE - Omissa ou desajustada S ' 0 pontos

As pontuagées fmpares classificardo as apreciagdes intermédias.

A todos os subfatores, bem como aos respetivos atributos de andlise, serd atribufda uma classificagdo entre 0 e
10 valores, que ap6s ponderagio serd arredondada a trés casas decimals,

A pontuagdo do fator valla técnlca da proposta (VT) serd obtida através da aplicaciio da seguinte expressdo:

VT = 5%XPT1 + 30%XPT2 + 25%XPT3 + 25%xPT4 + 15%xPT5

zd )
%
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3.3 CLASSIFICAGAO FINAL DAS PROPOSTAS

A classificacdo final das propostas de cada concorrente, de acordo com a metodologia adotada na analise de
cada um dos fatores de apreciagdo, bem como dos coeficientes de ponderagdo dos mesmos, resullard do
somatdrio das pontuagBes obtidas nesses fatores, a saber:

Classificacfo final = 50% x P + 50% x VT

A adjudicagdo serd recomendada a proposta que obtenha a classificagdo final mais elevada.

4. PROPOSTAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS
O Jdri analisou as propostas apresentadas, tendo deliberado, por unanimidade, propor a admissdo/exclusio
das seguintes propostas pelos motivos e com os fundamentos a seguir indicados:

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 3.073.630,01 Euros, inferior ao valor base fixado para a

empreitada a concurso (3.142.574,57 Euros).
O concorrente apresenta uma declaragio de ndo apresentacdo de proposta, pelo que é exclufdo.
Em anexo declaragdo de ndo apresentagdo de proposta.

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 2.979,107,52 Euros, inferlor ao valor base fixado para a
empreitada a concurso (3.142.574,57 Euros),

Face ao exposto e apds a andlise dos documentos que instruem a proposta, o Jirl considera que 0s mesmos
foram entregues na totalidade e cumprem formalmente o exigido no ponto 1.2 do artigo 82 do programa de
procedimento, pelo que a proposta é admitida e de seguida serd avaliada pelos critérios definidos.

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 2,926.382,58 Elh"o’s,r inferlor ao valor base fixado para a
empreitada a concurso (3.142.574,57 Euros).

Na seguéncia da andlise aos documentos que compdem a proposta apresentada pelo concorrente, o jur]
verificou gque nos documentos Plano de mdo-de-obra e Plano de equipamentos é referida a execugio de
tarefas até a 66.2 semana, o que aparenta configurar um prolongamento do prazo de execugdo. O jiri solicitou
ao concorrente, ao abrigo do disposto no n.2 1 do artigo 72.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo
D.L. n.2 18/2008, de 29 de Janeiro que esclarecesse a divergéncia detetada. O concorrente reitera que o prazo
apresentado para a execug¢iio da empreitada é de 450 dias, tal como consta do Plano de Trabalhos e identifica
as datas de infcio e fim dos trabalhos nos referidos documento PMO e PE, documentos estes que nio serdo
tidos em conta na avaliagdo das propostas. Em anexo pedido de esclarecimento e resposta do concorrente.

O jurt entende que o esclarecimento prestado n#o altera nem completa a proposta apresentada, Com esse
fundamento decide o juri do procedimento ndo excluir a proposta apresentada pelo concorrente. Em anexo
pedido de esclarecimento e resposta,

Face ao exposto e apds a analise dos documentos que instruem a proposta, o Juri considera que os mesmos
foram entregues na totalidade e cumprem formalmente o exigido no ponto 1.2 do artigo 8¢ do programa de
procedimento, pelo que a proposta é admitida e de seguida serd avaliada pelos critérios definidos, \" h "\‘\&!\' '

| )
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0 concorrente apresenta uma praposta no valor de 3,814.040,10 Euros, superior ao valor hase fixado para a

empreitada a concurso (3.142.574,57 Euros).
Assim, atendendo ao disposto na alinea d) do n.2 2 do artigo 70.2 do Cédigo dos Contratos Piiblicos, aprovado

pelo D.L. n.2 18/2008, de 29 de Janeiro a proposta é exclufda.

o arog osé

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 330.052,09 Euros, inferior ao valor base fixado para a

empreitada a concurso (3.142,574,57 Euros).
Assim, atendendo ao disposto na alinea d) do n.2 2 do artigo 146.2 do Cédigo dos Contratos Plblicos, aprovado

pelo D.L. n.2 18/2008, de 29 de Janelro a proposta é exclulda,

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 3,297,27Euras, superlor ao valor base fixado para a

empreitada a concurso (3,142.574,57 Euros).
O concorrente apresenta uma declaragdo de ndo apresentagdo de proposta, pelo que é exclufdo,

Em anexo declaracdo de nfo apresentagdo de proposta,

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 2.943.682,14 Euros, inferior ao valor base fixado para a

empreltada a concurso (3.142.574,57 Euros).

Face a0 exposto e apés a andlise dos documentos que instruem a proposta, o JUri considera que os mesmos
foram entregues na totalldade e cumprem formalmente o exigido no ponto 1.2 do artigo 82 do programa de
procedimento, pelo que a proposta é admitida e de segulda serd avaliada pelos critérios definidos.

alto [%]
O concorrente apresenta uma proposta no valor de 2.687.246,45 Euros, Inferior ao valor base fixado para a
empreltada a concurso (3,142.574,57 Euros}.

Face ao exposto e apés a andlise dos documentos que instruem a proposta, o Jdrl considera que os mesmos
foram entregues na totalidade e cumprem formalmente o exigido no ponto 1.2 do artigo 82 do programa de
procedimento, pelo que a proposta é admitida e de seguida seré avaliada pelos critérios definidos.

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 3.856,001,09 Euros, superlor ao valor base fixado para a

empreitada a concurso (3.142.574,57 Euros).
Assim, atendendo ao disposto na alfnea d) do n.2 2 do artigo 70.2 do Cédigo dos Contratos Piblicos, aprovado

pelo D.L. n.2 18/2008, de 29 de Janeiro a proposta é excluida.

j
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O concorrente apresenta uma proposta no valor de 2.989.986,98 Euros, inferior ao valor base fixado para a
empreitada a concurso (3.142,574,57 Euros),

Na sequéncia da andlise aos documentos que compdem a proposta apresentada pelo concorrente o jiri
verificou que a declaragio ldentificada como “TRABALHOS A EFECTUAR EM CADA UMA DAS SUBCATEGORIAS E
VALOR” apenas se referia a 1.2 cat,, 1.2 subcat., classe 6, identificava o capltulo e o valor dos trabalhos
correspondente ao valor da proposta apresentada, ndo apresentado elementos gue respondessem ao
solicitado nas alineas b), c), d) e e), do ponto 1.3, do n.° 1, do artigo 17.2, do Programa do Concurso. Sendo o
concorrente detentor de classe que cobre o valor global da proposta o Juri solicitou ao mesmo, ao abrigo do
disposto no n.2 1 do artigo 72.2 do Cddigo dos Contratos Piblicos, aprovado pelo D.L. n.2 18/2008, de 29 de
Janeiro, que fundamentasse como conslderava ter dado cumprimento cabal ao solicitado pelo ponto 1.3, do
n.2 1, do artigo 17.2, do Programa do Concurso. O esclarecimento prestado pelo concorrente apresenta uma
declaragdio com as subcategorias devidamente identificadas e os valores relativos & execucéo dos trabalhos, A
qual junta as declaragtes de compromisso de varios subempreiteiros.

0 jiri do procedimento entende que o concorrente, com a jungo daquela declaragfio, supriu uma formalidade
ndo essencial. Entende também que a exclusio da proposta apresentada seria desproporcional face ao
cumprimento deficiente de uma formalidade n¥o essencial. Com esse fundamento decide o juri do
procedimento ndo excluir a proposta apresentada pelo concorrente. Em anexo pedido de esclarecimento e
resposta do concorrente,

Face ao exposto e apds a andlise dos documentos que instruem a proposta, o liri considera que os mesmos
foram entregues na totalidade e cumprem formalmente o exigido no ponto 1.2 do artigo 82 do programa de
procedimento, pelo que a proposta é admitida e de seguida ser4 avaliada pelos critérios definidos.

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 329.692,09 Euros, inferlor ao valor base fixado para a

empreitada a concurso (3.142.574,57 Euros),
Assim, atendendo ao disposto na alinea d) do n.? 2 do artigo 146.2 do Cédigo dos Contratos Piblicos, aprovado

pelo D.L. n.2 18/2008, de 29 de Janeiro a proposta é exclufda,

Prop ucBes Gabrl S
O concorrente apresenta uma proposta no valor de 3.297,27 Euros, Inferlor ao valor base fixado para a

empreitada a concurso (3.142,574,57 Euros).
O concorrente apresenta uma declaragéo de ndo apresentacdo de proposta, pelo que é excluido.
Em anexo declaragdo de ndo apresentagdo de proposta.

Prop bri

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 0,06 Euros, Inferior ao valor base fixado para a empreitada
a concurso (3.142.574,57 Euros).

O concorrente apresenta uma declaragdo de ndo apresentacdo de proposta, pelo que é excluldo.
Em anexo declaragdo de ndo apresentagfio de proposta,
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0 concorrente apresenta uma proposta no valor de 3.130.000,00 Euros, Infertor ao valor base fixado para a
empreitada a concurso (3.142.574,57 Euros).

Face ao exposto e ap6s a andlise dos documentos que instruem a proposta, o Jari considera que os mesmos
foram entregues na totalidade e cumprem formalmente o exigido no ponto 1.2 do artigo 82 do programa de
procedimento, pelo que a proposta ¢ admitida e de seguida serd avaliada pelos critérios definidos,

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 3.072.455,44 Euros, inferlor ao valor base fixado para a
empreitada a concurso (3.142,574,57 Euros).

Face ao exposto e apds a anélise dos documentos que instruem a proposta, 0 irt considera que os mesmos
foram entregues na totalldade e cumprem formalmente o exigido no ponto 1.2 do artigo 82 do programa de
procedimento, pelo que a proposta é admitida e de seguida serd avaliada pelos critérios definidos.

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 329.692,09 Euros, inferlor ao valor base fixado para a

empreitada a concurso (3.142.574,57 Euros).
Assim, atendendo ao disposto na alinea d) do n.2 2 do artigo 146.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado

pelo D.L. n.2 18/2008, de 29 de Janeiro a proposta é exclulda,

ST. ng va elra,:5,
O concorrente apresenta uma proposta no valor de 3.739.043,71 Euros, superior ao valor base fixado para a

empreitada a concurso (3.142.574,57 Euros).
Assim, atendendo ao disposto na alfnea d) do n.2 2 do artigo 70.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado

pelo D.L. n.2 18/2008, de 29 de Janeiro a proposta é exclufda.

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 2,930.186,63 Euros, inferlor ao valor base fixado para a

empreitada a concurso (3.142,574,57 Euros).
Face ao exposto e apds a anlise dos documentos que instruem a proposta, o Jiri considera que 0s mesmos

foram entregues na totalidade e cumprem formalmente o exlgido no ponto 1.2 do artigo 82 do programa de
procedimento, pelo que a proposta & admitlda e de seguida serd avallada pelos critérios definidos.

0 concorrente apresenta uma proposta no valor de 0,01 Euros, Inferlor ao valor base fixado para a empreitada

a concurso (3.142,574,57 Euros).
O concorrente apresenta uma declaragdo de ndo apresentacdo de proposta, pelo que ¢ excluldo.

Em anexo declaracdo de ndo apresentagdo de proposta.

osta no valor de 1,00 Euros, Inferlor ao valor base fixado para a empreitada

0 concorrente apresenta uma prop

a concurso (3.142,574,57 Euros).
0O concorrente apresenta uma declaragdo de nfo apresentagdo de proposta, pelo que é excluldo,

Em anexo declaracio de néo apresentagdo de proposta.
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O concorrente apresenta uma proposta no valor de 3.100.000,00 Euros, Inferlor ao valor base fixado para a
empreitada a concurso (3.142.574,57 Euros).

Face ao exposto e apos a andlise dos documentos que instruem a proposta, o Jiri considera que 0s mesmos
foram entregues na totalidade e cumprem formalmente o exigido no ponto 1.2 do artigo 82 do programa de

procedimento, pelo que a proposta é admitida e de seguida seré avaliada pelos critérios definidos.

i

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 3.093,237,93 Euros, inferlor ac valor base fixado para a
empreitada a concurso (3.142.574,57 Euros).

Na sequéncia da andlise aos documentos que compdem a proposta apresentada pelo concorrente, o juri
verificou que nos documentos Plano de mio-de-obra e Plano de equipamentos é referida a execucio de
tarefas até a 66.2 semana, o que aparenta configurar um prolongamento do prazo de execugéo. O jiri solicitou
ao concorrente, ao abrigo do disposto no n.2 1 do artigo 72.% do Cédigo dos Contratos que esclarecesse a
divergéncia detetada. O concorrente reitera que o prazo apresentado para a execug¢do da empreitada é de 450
dias, tal como consta do Plano de Trabalhos.

O Juri entende que o esclarecimento prestado n3o altera nem completa a proposta apresentada. Com esse
fundamento decide o jiri do procedimento n3o excluir a proposta apresentada pelo concorrente. Em anexo
pedido de esclarecimento e resposta do concorrente.

Face ao exposto e apds a andlise dos documentos que instruem a proposta, o Jiri considera gque 0s mesmos
foram entregues na totalidade e cumprem formalmente o exigido no ponto 1.2 do artigo 82 do programa de
procedimento, pelo que a proposta é admitida e de seguida serd avaliada pelos critérios definidos.

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 3.134.500,00 Euros, Inferlor ao valor base fixado para a
empreltada a concurso (3.,142.574,57 Euros).

Face ao exposto e apds a andlise dos documentos que instruem a proposta, o Jiri considera que 0S Mesmos
foram entregues na totalidade e cumprem formalmente o exigido no ponto 1.2 do artigo 82 do programa de
procedimento, pelo que a proposta é admitida e de seguida sera avaliada pelos critérios definidos.

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 3.800.000,00 Euros, superior ao valor base fixado para a
empreitada a concurso (3.142.574,57 Euros).

Assim, atendendo ao disposto na alinea d) do n.2 2 do artigo 146.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado
pelo D.L. n.2 18/2008, de 29 de Janeiro a proposta ¢é exclufda,

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 3.088,496,49 Euros, inferior ao valor base fixado para a
empreitada a concurso (3.142.574,57 Euros).

Face ao exposto e apés a andlise dos documentos que instruem a proposta, o Jirl considera que 0s mesmos
foram entregues na totalidade e cumprem formalmente o exigido no ponte 1.2 do artigo 82 do programa de
procedimento, pelo que a proposta é admitlda e de seguida ser4 avaliada pelos critérios definidos.
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O concorrente apresenta uma proposta no valor de 3.229.691,09 Euros, superlor ao valor base fixado para a

empreltada a concurso (3.142.574,57 Euros).
A proposta foi submetida jé fora do prazo limite para a entrega das propostas, assim, atendendo ao disposto na
alinea a) do n.2 2 do artigo 146.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo D.L. n.2 18/2008, de 29 de

Janeiro a proposta é exclulda.

Da andlise efetuada apresenta-se o seguinte quadro de concorrentes admitidos e excluldos:

Quadro 2 - Propostas e concorrentes admitidos e excluldos

pep e e frmnimizeh

1 Luis Maurlcio g. g. Instalag@es Elétrlcas, Socledade Unipessoal, Lda Excluldo

2 Construgdes Corte Recto, Lda Admitido

3 QTCivil - Engenharia e Reabilita¢do, S.A, Admitido

4 Freitas Costa & Filhos, §.A. Excluldo

5 Carlos José Fernandes & Companhia, Lda Exclufdo

6 Ferrelra - Construgdes Exclufdo

7 Costelra - Engenharia e Construgdo, S.A Admltldo

8 Baltor - Engenharia e Construgdo, Lda Admltido

9 predilethes - Construgdes, Lda Excluldo

10 Omatapalo - Engenharia e Construgdo Unipessoal, Lda Admitido

11 Costa & Carrelra, Lda Exciuldo

12 Construgdies Gabriel A, S. Couto, S.A. Excluldo

- 13 MRG Canstruction, S.A. Excluldo

14 Joaquim Fernandes Marques & Filho S.A. Admitide

15 Consérelo Jodo Fernandes da Sliva, S.A. / M. Kalros - Engenharla e Construgdo, S.A, Admittdo

16 Tecnorém, S.A. Excluldo

17 DST - Domingos da Silva Telxeira, S.A. Excluldo

18 Joca Ingenterfa Y Construcciones, 5.A, Admitido

19 Elevolution - Engenharia, S.A, Excluldo
20 Constragraco - Construgdes Civis, Lda Excluldo ) §

N 21 Alexandre Barbosa Borges, S.A. Admitido 4

22 Cunha & Barroso, lda Admitido

23 socledade de Construcdes Soares da Costa, S.A. Admitldo

24 IPA Construtora txcluido

Admitido

25 Telxelra, Pinto & Soares, S.A.
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Proposta . R S s .- Admissdo/exclusdo das -
pe ' :‘._ngqm}qacaqdn Eontopmnge o “propostas para andlise
26 Oliveiros, Sociedade Unipessoal, Lda Excluido

5. ANALISE E AVALIAGAO DAS PROPOSTAS ADMITIDAS
Apos a fase de admissdo e exclusdes das propostas, passou-se a anlise e avaliacdo das propostas admitidas,

5.1 FATORN.2 1 - PRego (P)
De acordo com o fator definido no artigo 12.2 do Programa de Procedimento e enunciado no ponto 3.1, do

presente relatério, obtém-se a seguinte classificagio relativamente nas diferentes propostas apresentadas

pelos concorrentes:

Quadro 3 - Classificagbes do Fator Prego

Propostan. | .- et i)eno-m-lna;':_iqd;,l_iqprcor_rénrt‘-g;r_‘--". 7 L Classlﬂcagéo(i’)
2 ConstrugBes Corte Recto, Lda 2.979.107,52 € 3,497
3 QTCivil - Engenharia e Reabllitagdo, S.A. 2.926,382,58 € 4,302
7 Costelra - Engenharia e Construgio, S.A. 2.943.682,14 € 4,038
8 Baltor - Engenharia e Construgdo, Lda 2.687,246,45 € 7,955
0 Omatapalo - Engenharla e Construgfio Unlpessoal, Lda 2.,989,986,98 € 3,331
14 Joaquim Fernandes Marques & Filho S.A. 3,130.000,00 € 1,192
15 Consdrclo Jodo Fernandes da Silva, S.A. / M. Kalros - Engenharia ¢ 3.072.455,44 € 2,071

Construcdo, S.A,
18 Joca Ingenieria Y Construcciones, S.A, 2.930.,186,63 € 4,244
21 Alexandre Barbosa Borges, S.A, 3.100.000,00 € 1,650
22 Cunha & Barroso, Lda 3.093,237,93 ¢ 1,754
23 Sociedade de Construgies Soares da Costa, S.A. 3.134.500,00 € 1,123
25 Telxelra, Pinto & Soares, $.A, 3.088.496,99 € 1,826

oK
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5.2 FATOR N.2 2 - VALIA TECNICA (VT)
De acordo com o fator definido no artigo 12.2 do Programa de Procedimento e enunciado no ponto 3.2. do

presente relatdrio, a classificagéo da valia técnica da proposta apresentada é a seguinte:

1, Subfactor: PROGRAMA DE TRABALHOS Pontuagio

PT1: 5% - Orgonizagdo dos documentos em termos de apresentagdio e de facllidade de leitura

PT2: 30% - Detathe e _adequa;ﬁo dﬂm do F;I;no ée Trabathos (PT)

PI3: 2_5_?2 ';-_Déeaf.'re e adequagéio & obra do Plano de Mao-de-abra (PMO)
PT4: 25% - Detalhe e adequagdo & obra do Plana de Equipamentos (PE)
PT5: 15% - Coeréncla entre PT/FMO/PE

O PT proposto, elaborado em diagrama de barras, expe ¢ cumpre com a quase totalldade dos aspetos essenclals, de forma clara e bem adaptada
3 abra, com bom detalhe ao nivel das tarefas e de Informagdo complementar, A definlgdo do caminho critico proposto apresenta virias lacunas,
Apresenta um plano de tarefas criticas,

0 PMO e PE apresentados propdem uma afetagdo de recursos bem adequada 2 execugiio da obra, com indicagdo da distrlbuigdo dos melos pelas
tarefas, por especlalidades, totals mensals e semanals.

0s documentos encontram-se elaborados com boa apresentaglio e facllidade de [eitura, Boa coeréncla entre documentos.

Nota PT: 7,850

1. Subfactor: PROGRAMA DE TRABALHOS Pontuagdo i

PT1:5%- Organizacdio dos documentos em termas de apresenlagdio e de facilidade de leitura 6

PT2:30% - Detalhe e adequa;'ﬁa & obra do Plano de Trabalhos (PT)

PT3: 25% - Detalhe e adequagdo & obra do Plano die Mtio-de-obra (PMO) 3

PT4: 25% - Detalhe e edequagdo & obra dal.lifqna de Equipamentos (PE) L 3
4

PT5: 15% - Coeréncla entre PT/PMO/PE
O PT proposto, elaborado em dlagrama da barras, descreve suflclentemente os aspetos essencials, com suficlente detalhe ao nivel das tarefas e de
Informagdo complementar, com satisfatdrla adaptacdo & obra, A deflnlgdo do caminho critico proposto apresenta vérias lacunas, Apresenta um
plano de tarefas crlticas,
0 PMO e PE apresentados ndo descrevem nem cumprem alguns aspetos essenclals, propdem uma afetagio de recursos com vdrias lacunas, sem
Indicagdo da distribulg&o dos melos pelas tarefas. Também nio Indicam as cargas a atribulr par especlalldade, carga mensal e semanal.
Os documentos encontram-se elabarados com satisfatéria apresentagdo e facilidade de feitura, Ao nivel de coeréncla, consideram-se os

documentos Incomplatos.

Nota PT; 3,900

1, Subfactor: PROGRAMA DE TRABALHOS Pontuagdo o
o PT1:5% - Orgonfz—ar;ﬂo dos ducum;&i;s"e&'n. termos de apresentagdo é d.; };énllldade de fe.'rura“m S 7 o
PT2: 30% - Detalhe e adequagdo & obra do Plano de Trabalhos (PT) ) ) 7 _
PT3: 25% - Detalhe e adequa-;.da & obra do Plono de Mﬂa?de-obra {PMQ) L T i L
"PTd: 25%- Deta.'{;e e ;J-c;equa;ﬁo c‘l_of?{g do Plano de Equlgqﬁ{_e'n!as (PE) i 8
9

PTS: 15% - Coeréncla entre PT/PMO/PE - -~
0OPT propost(: elaborado em dlagrama de barras, expde ¢ cumpre com a quase totalldade dos aspetos essenclals, de forma ¢clara @ bem adaptada
A obra, com bom detalhe ao nivel das tarefas e de Informagdo complementar. A definlgdo do caminho celtico proposto apresenta lacunas,
Apresenta um plano de tarefas criticas,

O PMO e PE apresentados propdem uma afetagdo de recursos bem adequada 3 execugo da obra, com Indicagdo da distribulgio das melos pelas

tarefas e totals semanals, ndo Indica no entanto as cargas totals mensals e por especlalidade, ,/
0s documentos encontram-se elaborados com boa apresentagdo e facllidade de leltura. Boa coerdncla entre documentos. / e Lz
( vy

Nota PT: 7,800 /
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1, Subfactor: PROGRAMA DE TRABALHOS Pontuagdo
PT1: 5% - Organizagdo dos documentos ent termos de apresentagéo e de facilldade de feftura 6
PT2: 305 - Detathe e adequagdo & obra do Plano de Trabalhios (PT)___M_ I T
PT3: 25% - Detalhe e adequagéo & obra do Plano d; Mio-de-obra fPMO} __ o ” o ) 77 B .
PT4: 25% - Detalhe e adequagdio ¢ obra do Plano de Equipamentos (PE) ‘ﬁ 77 ) 7 5
8

PT5: 15% - Coeréncla entre PT/PMO/PE
O PT proposto, elaborado em diagrama de barras, expBe e cumpre com a quase lotalidade dos aspetos essenclals, de forma clara @ bem adaptada
a obra, com bom detalhe ao nivel das tarefas e de informagdo complementar, A deflnig@o do caminho critico proposto apresenta vdrlas lacunss,

Apresenta um plano de tarefas critlcas,
0 PMO e PE apresentados propBem uma afetagdo de recursos satlsfatorlamente adequada A execucio da obra, com indicagdo da distribulgdo dos

melos pelas tarefas, por especlalldades, totals mensals e semanals,
Os documentos encontram-se elaborados com satlsfatéria apresentago e facliidade de leltura, Boa coeréncla entre documentos.

"~ NotaPT: 6,600

1, Subfactor: PROGRAMA DE TRABALHOS

PT1: 5% - Orgonlzagdo dos ﬁ'o;u:ﬁentos em termos de apresentagdo e_de fad‘!fc};ﬁ;‘&;ieiwm 7

PT2:30% - Detafhe e adequagdo & obra do Plono de Trabalhos (PT)

P73: 25% - Detaihe e adequogdo & obra do Plano de Méo-de-obra (PMO)
PT4: 25% - Detalhe e atequagdo a _r.v_br_a do Plano de Equipamentos (PE)

) PT5: 15% - Coeréncla entre PT/PMI 10/PE
O PT proposto, elaborado em dlagrama de barras, expie e cumpre com a guase totalidade dos aspetos essenclals, de forma clara ¢ bem adaptada
4 obra, com multo bom detalhe ao nivel das tarefas e de Informagdo complementar, A definl¢do do caminho critico proposto apresenta vérlas

lacunas, Apresenta um plano de tarefas crfticas,

O PMO e PE apresentados propBem uma afetagdo de recursos satlsfatorlamente adequada 3 execugiio da obra, com Indicagfo da distrbulgio dos
melos pelas tarefas e carga total semanal, nio Indlca no entanto as cargas a atribulr por especlalidade e tota) mensal.

Os documentos encontram-se elaborados com boa apresentagio e faciliidade de leltura, Boa coerdncla entre documentos.

NotaPT: 6,250

1, Subfactor: PROGRAMA DE TRABALHOS Pontuagdo
PT1: 5% - Organlzagbo dos documentos em termos de apresé;};}é_ra e de focilidade de leltura 7
PT2: 30% - Detalhe e adequagdo & obra do Plano de Trabalhos (PT) s T
PB;S% - Detalhe e adequogdio & obra d;:f’};r‘:‘o“&é Mdo-de-obra (PMO) S _5 o
PTd 25% - Detalhe e odequagéo O obra daP.'ano ;ie Equipamentos (PE) o - 5 N
PTS: 15% - Coeréncla entre PT/PMO/PE o 7

O PT proposto, elaborado em dlagrama de barras, descreve suficientemente os aspetos essenclals, com suflclente detalhe ao nivel das tarefas e de
informagio complementar, com suficlente adaptagdo A obra. A definlgdo do caminho critico proposto apresenta varias lacunas. £ apresentado um
plano de tarefas criticas,

O PMO e PE apresentados proptiem uma afetagdo de recursos suflcientemente adequada  execucdo da abra, com Indicage da distribulgo dos
melos pelas tarefas, ndo Indlca no entanto as cargas a atribulr por especialidade, carga total mensal e semanal.

Os documentos encontram-se elaborados com hoa apresentagio e facilidade de leitura. Boa coerdncla entre documentos.

Nota PT: 5,400
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1, Subfactor; PROGRAMA DE TRABALHOS Pontuagdo
T pre: 5% - Organizagiio dos documentos em termos de apresentagio e de focilidade de leitura 8
PI2: 30%1 Detalhe e adequagéio & obra do Plano de Trabalhos (PT) 8
PT3: 25% - Detalhe e adequagdo & obra do Plano de Mo-de-obra (PMO} N ’ rs
PT4: 25% - Detaihe e adequogho & obra do Plona de Equipomentos (6] 8
PTS: 15% - Coeréncla entre PT/PMO/PE S e

O PT praposto, elaborado em diagrama de barras, exp8e e cumpre com a quase totalldade dos aspetos essenclals, de forma clara e bem adaptada
4 obra, com bom detaltie ao nivel das tarefas e de Informagfo complementar, A definigdo do caminho critlco proposto apresenta ligelras lacunas,
Mo apresenta um pfano de tarefas criticas,

O PMO e PE apresentados propdem uma afetagdo de recursos bem adequada & execugdo da obra, com Indicagdo da distribulgdo dos melos pelas

tarefas e carga total mensal, nffo Indlca no entanto a carga por especlafldade e totals semanais,

Os documentas encontram-se elaborados com hoa apresentago e facllldade de leltura, Boa coer@ncla entre documentas,

NotaPT: 8000

1, Subfactor: PROGRAMA DE TRABALHOS Pontuagdo

PT1: 5% - Organizagdio dos documentos em termos de apresentagdo e de facllidade de leitura B
P-H;)% - Detolhe e adequagdo & obra do Plano de Trabalhos (PT) ’ T _;! -
PT3: 25% - Detalhe e adequagdio & obra do Plano de Mbo-de-obra (PMO) a 8 -
PT4: 25% - Detalhe e adequagdo & obra do Plano de Equipamentos (PE} 6 o
7

PT5; 15% - Coeréncla entre PT/PMO/PE
0 PT proposto, elaborado em dlagrama de harras, expe e cumpre com a quase totalldade dos aspetos essenclals, de forma clara e bem adaptada
A obra, cor muito bom detalhe ao nivel das tarefas e satisfatdrla Informag#o corplementar. A definigio do caminhio critico proposto apresenta
lacunas, Nio apresenta um pfano de tarefas ciitlcas.
0 PMO ¢ PE apresentados propdem uma afetagdo de recursos bern adequada  execugfo da obra, com Indicagdo da distribul¢do dos melos pelas
tarefas, nfo Indica no entanto as cargas a atribulr por especlalidade, carga total mensal e semanal,
0s documentos encontram-se elaborados com hoa apresentaglo e facllidade de leltura, Boa coeréncla entre documentos.

Nota PT: 7,350

lexandre Barbosa:Borges

1. Subfactor: PROGRAMA DE TRABALHOS Pontuagdo
o PT1:5%- Organlza;cﬁa —é&r&ocunaentos em termos de apresentagdo e de facilidode de leltura . 8
PT2: 30% - Detalhe e ;J;quagﬁo & obra do Plano de Trabalhos (PT) o ) T
PT3: 255’»:4 ~Detalhe e adequagdo & obra do Plano de Méo-de-obra (Pmo} o o
PT425% - Detalhe e adequaglio & ;E;;'do Plano de Equipamentos (PE} o L 6
7

PT5; 15% - Coeréncla entre PT/PMO/PE ) A
oPT pmﬁ;sto, elaborado em diagrama de barras, expée e cu mﬁfe com a quase totalldade dos aspetos essenclals, de forma clara e bem adaptada
3 obra, com bom detalhe ao nlvel das tarefas e de Informagdo complementar. A definlg¥o do caminho critico proposto apresenta lacunas,
Apresenta um plano de tarefas celticas,
O PMO e PE apresentados propdem uma afetacdo de recursos satisfatorlamente adequada A execugdo da obra, com Indlcagdo da distribulgdo dos
melos pelas tarefas {com algumas lacunas), por carga total semanal e mensal, nfio Indica no entanto as cargas por espediialidade,
0Os decumentas encontram-se elaborados com boa apresentag#o e facllidade de leitura, Boa coerdncla entra documentos,

""" ' a Nota PT:
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1, Subfactor: PROGRAMIA DE TRABALHOS Pontuagdo
PT1: 5% - Organizagéo dos documentos em termos de ap opresenta;ao e de far:Jh‘dade de leilura 6
fwz 30% - Detalhe e adequagdo & obra do Plano de Trabalhos (PT) il )
PI3: 25% - Detalhe e adequacdo & obro do Plono de Mio-de-obra (P.’_V{?} - : _-- o ) 4
q

PT4: 25% - Detalhe e adequagéo & obra do Plano de Equipamentos (PE) L

PTS: 15% - Coeréncla entre PT/PMO/PE 5
O PT proposto, elaborado em dlagrama de barras, descreve suflicientemente os aspetos essenclals, com Incompleto detalhe ao nivel das tarefas e
suficlente Informagdo complementar, com suficlente adaptagdo 4 obra, A deflnigio do caminho critico proposto apresenta vérias lacunas, Ndo

apresenta um plano de tarefas criticas,

0 PMO e PE apresentados propdem uma afetagdo de recursos suflcientemente adequada 2 execugdio da obra, com indicagdo da distribulgdo dos
melos pelas tarefas (com varlas lacunas), , nfio Indica no entanto as cargas por especlalldades, e totals semanals e mensals.

Os documentos encontram-se elaborados com satisfatéria apresentagio e facllidade de leitura. Suficlente coeréncia entre documentos.

NotaPT: 4250

1, Subfactor: PROGRAMA DE TRABALHOS Pontuagdo
PT1: 5% - Organizagtio dos documentos em termos de apresentagdo e de facllidade de JeJruro 6

PT2:30%- Detalhe e odequactie & obra do Pleno de Trabalthos (PT)
PT3: 25% - Delalhe e adequa;ﬁo & obra do Plano de Mdo-de-obra (PMO)

8

8

PM 25,15 De!a.'he e adequa;ao d abra do Plano de Equipamentos (PE) 8
9

PT'; 15% - Coeréncla entre PT/PMO/PE
0 PT proposto, elaborade em dlagrama de barras, expBe e cumpre com a quase totalldade dos aspetos essenclals, de forma clara & bem adaptada
a obra, com muito hom detalhe ao nivel das tarefas e de Informag#o complementar. A deflnigio do caminho eritlco proposto apresenta vérlas

lacunas, Apresenta um plano de tarefas critlcas.

0 PMO e PE apresentados propSem uma afetagiio de recursos bem adequada & execugio da obra, com Indicagfo da distribulgo dos melos pelas
tarefas, por especlalidades e totals mensals, ndo Indica no entanto as cargas totals semanals,

Os documentos encontran-se elaborados com satisfatéria apresentagdo e facllidade de leltura, Boa coer&ncla entre documentos.

Nota PT: 8,050

1, Subfactor: PROGRAMA DE TRABALHOS Pontuagdo
PT1: 5% - Organizagdo dos documentos em termos de apresentagdo e de facllidade de leltura N 7
}?ziébk ”Eeﬁt.;!'f'a; e_z;&éq—ua_;go_drma do Plano de Trabalhos (PT) 6
P TE _25/6_ Detalhe e udequa;ﬁu 8 ob.;O do Plana de ﬁ&:de obra (PMO) 7
PT4: 25% - Detolhe e adequagdo & obra do Plono de Equipamentos (PE) o T -___-____i'__-___-
PTS: 15% - Coeréncla entre PI/PMO/PE s

OPT pmposto, ‘elahorado em dlagrama de’ barras, expﬁe e cumpre satlsfatorlamente os aspetos essenclals, de forma clara e suficlentemente
adaptada & obra, com satisfatério detathe ao nivel das tarefas e informago complementar, A definfgdo do caminho critico proposto apresenta
vérlas lacunas. Apresenta um plano de tarefas critlcas,

0 PMO e PE apresentados propSem uma afetagiio de recursos bem adequada & execugdo da obra, com Indicagdo da distribulgio dos melos pelas
tarefas, ndo Indlca no entanto as cargas a atribulr por especlalidade, carga mensal e semanal,

Os documentos encontram-se elaborados com hoa apresentacfo e facllidade de leltura. Boa coerdncia entre documentos,

NotaPT: 6850
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Da andlise e avaliagiio das propostas relativamente a este critério (Valia Técnica), resulta o seguinte quadro de

classificages:
Quadro 4- Classificagdes do Fator Valla Técnica
Programa de TRABALHOS Classificagdo
Proposta

pi Denominago do Concorrente PT1 PT2 PT3 PT4 PTS VT
5% 30% 25% 25% 15% 100%
2 Constru¢8es Corte Recto, Lda 8,000 7,000 | 8,000 | 8,000 9,000 7,850
3 QTCivil - Engenharla e Reabllitagdo, S.A. 6,000 5,000 3,000 3,000 4,000 3,900
7 Costeira - Engenharia e Constru¢do, S.A, 7,000 7,000 | 8,000 | 8,000 9,000 7,800
3 Baltor - Engenharia e Canstrugdo, Lda 6,000 7,000 | 7,000 | 5,000 8,000 6,600
10 QOmatapalo - Engenharia e Construgdo Unipessoal, Lda 7,000 7,000 | 6,000 | 5,000 7,000 6,250
14 Toaquim Fernandes Marques & Filho S.A. 7,000 5,000 | 5,000 | 5,000 7,000 5,400

Consdrelo lodo fFernandes da Silva, $.A, / M. Kairos -
15 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
Engenharia e Construgdo, S.A.

18 Joca Ingenlerla Y Construcclones, S.A. 8,000 8,000 | 8,000 | 6,000 7,000 7,350
21 Alexandre Barbosa Borges, S.A. 8,000 7,000 | 7,000 | 6,000 7,000 6,800
22 Cunha & Barroso, Lda 6,000 4,000 | 4,000 | 4,000 5,000 4,250
23 Socledade de Construgdes Soares da Costa, S.A, 6,000 8,000 | 8,000 | 8,000 9,000 8,050
25 Telxeira, Pinto & Soares, S.A. 7,000 6,000 7,000 7,000 8,000 6,850

5.3 CLASSIFICACAO FINAL DAS PROPOSTAS ADMITIDAS
A classificagdo final das propostas admitidas, tendo em conta os critérios de avallagio e respetivas
ponderagées, conforme enunciado no ponto 3.3,, é a apresentada no Quadro 5.

Quadro 5 = Classificagdo Final dos propostas admltidas

. Critérlo P Critério VT Classificagdo
Proposta n,2 Denominagdo do Concorrente
Class. 0,50 Class, 0,50 Final
2 Constru¢des Corte Recto, Lda 3,497 1,749 7,850 3,925 5,674
3 QTCivil - Engenharla e Reabllitagdo, S.A. 4,302 2,151 3,900 1,950 4,101
7 Costelra - Engenharla e Construgdo, S.A, 4,038 2,019 7,800 3,900 5,919
a Baltor - Engenharla e Construgdo, Lda 7,955 3,978 6,600 3,300 7,278
10 Omatapalo - Engenharla e Construgdo Unipessoal, Lda 3,331 1,666 6,250 3,125 4,791
14 Joaquim Fernandes Marques & Filho 5.A, 1,192 0,596 5,400 2,700 3,296
- Consérelo lofo Fernandes da Sliva, S.A. / M, Kalros - 2,071 1,036 8,000 4,000 5,036
Engenharla e Canstrugdo, S.A.
18 Joca Ingenlerfa Y Construcclones, 5.A. 4,244 2,122 7,350 3,675 5,797
21 Alexandre Barbosa Borges, 5.A. 1,650 0,825 6,800 3,400 4,225
22 Cunha & Barroso, Lda 1,754 0,877 4,250 2,125 3,002 P
A
23 socledade de Construgdes Soares da Costa, S.A, 1,123 0,562 8,050 4,025 4,587 //

-
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Critério P Critérlo VT Classificagdo
Proposta n.2 Denominag#o do Concorrente
Class, 0,50 Class, 0,50 Final
25 Telxeira, PInto & Soares, S.A. 1,826 0,913 6,850 3,425 4,338

6 ORDENAGAO DAS PROPOSTAS ADMITIDAS
Em face das classificages das propostas, o Jiri procedeu & seguinte ordenagiio final das propostas admitidas:

. Quadro 3 - Ordenagdo Final dos prepostos
Ordenagéo Final Frohi ';St@ ; o b Concorrente AR ari] L Prego e c!as::';i::;tqﬁo
12 Classificado 8 Baltor - Engenharia e Construgo, Lda 2.687.246,45 € 7,278
22 Classificado 7 Costelra - Engenharla e Construgdo, S.A. 2,943.682,14 € 5,919 |
32 Classificado 18 Joca Ingenleria Y Construcclones, S.A. 2,930.,186,63 € 5,797
42 Classificado 2 Construgdes Corte Recto, Lda 2,979,107,52 € 5,674
59 Classificado 15 Consércio Jodo Fernandes da Sllva, S.A, / M. Kalros - 3.072.455,44 € 5,036
Engenharla e Construcdo, $.A,
6¢ Classificado 10 Omatapalo - Engenharla e Construgdo Unipessoal, Lda 2.989,986,98 € 4,791
72 Classificado 23 Socledade de Construgdes Soares da Costa, S.A. 3.134.500,00 € 4,587
82 Classificado 25 Telkelra, PInto & Soares, 5.A, 3.088.496,49 € 4,338
9¢ Classificado 21 Alexandre Barbosa Borges, 5.A. 3.100.000,00 € 4,225
109 Classificado 3 QTCivll - Engenharla e Reabllitagdo, 5.A, 2,926.382,58 € 4,101
112 Classificado 14 Joaquim Fernandes Marques & Filho 5.A. 3.130.000,00 € 3,296
122 Classificado 22 Cunha & Barroso, lLda 3.093.237,93 € 3,002

7 Conclwusio

Em face da ordenagdo das propostas que foram objeto de andlise pelo juri do procedimento, delibera o
mesmo, por unanimidade, propor a intengio de adjudicagdo da empreitada 3 firma Baltor - Engenharia e
Construgdo, Lda, pelo valor de 2,687.246,45 Euros (Dols milh8es, selscentos e oltenta e sete mil, duzentos e
quarenta e sels euros e quarenta e cinco céntimos), ndo incluindo o imposto sobre o valor acrescentado (IVA).
Assim, e de acordo com o disposto no n.2 1 do artigo 1232 do Cddigo dos Contratos Publicos, deverd proceder-

se a audiéncia prévia dos concorrentes,

E nada mals havendo a tratar, fol encerrada a reunido e lavrado a presente relatério, que depois de lido e
confirmado val ser assinado pelos membros do juri.

Arcos de Valdevez, 26 de Setembro de 2016

0 JURI DO PROCEDIMENTO,

i# b 1) A’V\ [«¥ E’J.C: k oJel /
(12 voga! - Ano Marla Esteves, Eng.9) (22 vogal— Wﬂsp ir Cerqueira, Lic.)—

Y

| Dontas, Eng.2)
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LIS FAURICIO GIESTAS GONEALVFS -
f [N AR Gl A R T E S B Dt TR SRR AR DA RS

DECLARACAO

Luls Mauricio Giestas Gongalves, cartdo de cidaddo n.2 12041529, com morada no Lugar de
Aldeia Nova n.2 288 4910-316 Riba de Ancora, na qualidade de representante legal de Lufs
Mauriclo Giestas Gongalves ~ Instalagfes Elétricas Sociedade Unlpessoal, Lda., identifica¢do
fiscal n.2 510 163 149, com sede no Lugar de Aldeia Nova n.2 288 4910-316 Riba de Ancora,
vem pela presente informar V. Exas. que o valor global da proposta, que decorreu do estudo
efetuado aos elementos disponibilizados no concurso, otimizados todos os custos envolvidos,
e tendo em consideracdo os elevados padrdes de qualidade praticados pela Luis Mauricio
Giestas Gongalves — InstalagBes Elétricas Sacledade Unipessoal, Lda. na execugdo das tarefas a
concurso, excede o valor base previsto na empreitada, pelo que nos escusamos a apresentar
proposta, o que, ao abrigo do n.22 da alinea d) do artigo 702 do Cédigo dos Contratos Pblicos,

determina a sua exclusdo

Riba de Ancora, 24 de Agosto de 2016

LU[S Assinado de forma
digital por LUIS
MAURICIO  maURiciO GIESTAS

GIESTAS GONCALVES

Dados: 2016.08.24

GONCALVES 11:24:02 +o1'00*

SN ] s
Lugar de Aldela Nova N.2 288 _,// /
4910-316 Riba de Ancora /




FERREIRA - Construgdo, S.A."  geral@ferrelrasa.pt

Rua Correia de 5S4, 68 www, ferrelrabuildpower.com
4150-228, PORTO Alvaré de Conslrugéo n®14852
Av. D. Jodo I, Lote 1.06.2.1 N.ILP.C.: 501633561

29 Piso, Area 203, LISBOA Capltal Soclal 3 000 000 Euros

MUNICIPIO
DE
ARCOS DE VALDEVEZ

DECLARACAO

A FERREIRA - Construgdo, S.A., com o nimero (nico de Pessoa Coletiva e Matricula na Conservatéria do Registo Comercial do
Porto 501633561, com sede na Rua Comeia de S4, n® 68, 4150-228 Porto, titular do Alvara n° 14852 - PUB, concorrente a0 concurso
“Requalificagéo da EB 2,3/S de Arcos de Valdevez", declara que nio apresenta proposta e respetivos documentos previstos no
programa de concurso pelo facto do prego por nés alcangado ser superior ao prego base do presente procedimento, Inviabilizando
dessa forma qualquer possibilidade de anélise da proposta conforme definido na allnea d) do nimero 2 do Artigo 70° do DL 18/2008

de 29 de Janeiro,

Assinado Por: FERREIRA - CONSTRUCAOQ, SA
Localizagdo: Porlo, Porlugal

-UMA EMPRESA DO GRUPO- By Aprovg, dgcume
| sshfit /@2
GFH W)
= 7

Q‘h‘n’ ‘r. ' l‘b {
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GABRIEL COUTO

Construgdes Gabriel A. S. Coule, S.A.

MUNICIPFILO
ARCOS DE VALDEVEZ

CONCURSO PUBLICO PARA A EXECUCAO DA EMPREITADA DE :

" REQUALIFICAGAO DA EB 2,3/S DE ARCOS DE VALDEVEZ “

DECLARACAO DE NAO APRESENTACAO DE PROPOSTA

CONSTRUCOES GABRIEL A.S. COUTO, S.A,, com sede na Rua Sdo Jodo de Pedra Leital, N® 1000,
Requido, Vila Nova de Famalicdo, titular do Alvard de Empreiteiro de Obras Pdblicas Nr°, 2490-PUB,
depols de ter tomado inteiro e perfeito conhecimento do objecto da Empreitada de
"REQUALIFICACAO DA €B 2,3/S DE ARCOS DE VALDEVEZ , langado a concurso pelo Municipio de
Arcos de Vaidevez, declara que néo apresenta proposta para o presente procedimento e respectivos
documentos exigidos no Programa de Concurso, uma vez que apds um estudo aprofundado e
optimizagSo de todos os custos associados a esta empreitada, estes conduziram a um valor global
que excede o valor base do procedimento, facto este que, de acordo com o estatufdo Artlgo 70°,

alinea d) do N° 2, determinaria a exclusdo da proposta por ngs apresentada.

\fila Nova de Famalicdo, 30 de Agosto de 2016

Atsrads Por COHSTRUCOES GASRIELAS. COUTO, S A
Lacalazgds Reguida «Via Nowt €e Fanateda

Wativa: Ard Citldea Coula Clvera, re guatdade da Procursdon
Oat ¢n Aawagtos 30042010 1243 51 GNT 40100

Construgdes Gabriel A, 5. Couto, S,A,

R. de Sio Jodo de Pedra Leital, n.% 1000, 4770-464 Requido
i ich - 3 Cantribuinte n® 500 072 868

Apartado 84 EC Vila Nova de Famalicao. 4761~ 923 V.N. Famalicio antri L’apt’er : LEIPCEI' wpcer L et B

Tell, +351 252 300 640/ Fax +391 252 375871 Soc. Andnima . Capital Social: 5.000.000 Euros & Y
e-mail : cgasc@gabrielcouto.pt - web 1 wirne.gabrielcouto.pt #at, C.R.C.V. N, Famalicdo sob o n® 500 072 B&8 \ 150 ‘n“,)"

Alvard de Construgdo N.° 2490




Cigtaty signed by MRG -
CONSTRUCTION, SA
DH.en=NRG »
CONSTRUCGTION, A
=Pl e=migdmigpt

MRG LR Loy Reasen:
Locaten:
Date: 2010-08-30

CONSTRUCTION 08 2740100

DECLARACAO

MRG CONSTRUCTION, S.A., anteriormente designada de MRG-EQUIPAV, Engenharia e Construcdo, S.A., com
o Capital Social de € 1.000.000,00, com o NIPC e matrlcula no Registo Comercial de Seia 503 156 035, com
sede no Parque Industrial da Abrunheira, Lote 9 e 10, Apartado 147, Vila Chi, 6270 — 186 Sela e delegacdo na
Rua Anténio Augusto de Figueiredo, n? 24, Alto da Relvinha 3025-028 Coimbra, titular do Alvard de
Construgdo N.#? 57232, concorrente & “REQUALIFICACAO DA EB 2,3/$ DE ARCOS DE VALDEVEZ", declara que

ndo apresenta proposta e respectivos documentos exigidos no programa de procedimento dado o valor

desta ser superior ao Valor Base,

A conjugagdo dos diversos custos apurados para esta empreitada resultaram num valor que ndo se enquadra
nos pardmetros Indicados no programa de procedimento, nomeadamente no valor base, Inviabilizando a

andlise desta de acordo com o art. 70 alinea d) do DL 18/2008 de 29 de faneiro.

Coimbra, 30 de Agosto de 2016




FQAS.071/1

MUNICIPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

“REQUALIFICACAO DAEB 2,3/5 DE ARCOS DE VALDEVEZ"

DECLARAGAO

Luls Manuel Marinho Rodrigues Borges, portador do cartdo de cidaddo n? 04809334 3 ZZ5, com
residéncla profissional na Estrada do Seminério, 4, Edificio Elevo, Alfragide, 2610-171 Amadora, na
qualidade de representante legal da empresa ELEVOLUTION — ENGENHARIA, S.A,, matriculada na
Conservatéria do Registo Comercial da Pévoa de Varzim sob o niimero tinico de pessoa colectiva e de
matricula 501.112.308, com sede na Estrada do Semindrio 4, Edificio Elevo, Alfragide, 2610-171
Amadora, titular do alvaré de empreiteiro de obras pblicas n? 1545, com o capital social de
20.000.350,00€, declara, que a sua representada ndo apresenta proposta para a empreitada de
“REQUALIFICACAO DA EB 2,3/S DE ARCOS DE VALDEVEZ” uma vez que apds andlise e estudo dos
elementos patenteados a Concurso, e optimizados todos os custos envolvidos, constatamos que o
valor da nossa proposta, é superlor ao valor base do presente concurso, pelo que nos escusamos a

apresentar proposta, facto que, ao abrigo do n?2 do artigo 702 do C6digo dos Contratos Pdblicos,

determinaria a exclusdo da nossa proposta.

Certos da Vossa melhor compreensdo relativamente ao supra exposto, e na expectativa de

colaboragdo em processos de concurso futuros,

Apresentamos Junto de V.Exas. 0s nossos melhores cumprimentos

Alfragide, 30 de Agosto de 2016

Resrada de forr) dond prr LLEARGTEA - IVDVARA L
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Luis Marinho Borges
(na qualidade de procurador)

Ay FLEVOLUTION - Engenharia, 5.A, Ediffcio ELEVO, pacer” glaNet
% Matriculada na CRC sob o niimero tnlco de matricula e Estrada do Semindrto \;gﬁﬁ_«
e l evo pessoa coletiva 501 112 308 4 - Alfragide 1996/CEP.468
Capital Socfal: 20.000.350,00€ Alvard: 1545 2610-171 Amadora 2008/AMB.0403
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% constragrago

DECLARACAO DE NAO APRESENTACAO DE PROPOSTA

Constragrago — Construgdes Civis, Lda, com sede na Estrada Nacional 374, n.° 5 em
Perna de Pau, 2590-430 SAPATARIA, Pessoa Colectiva n° 506 636 208, matriculada na
Conservatéria do Registo Comercial Mafia, sob o n® 506 636 208, com o capital social de
150.000,00€, titular do Alvard de Construgio de empreiteiro de obras publicas n.° 60424,
vem por este meio informar que na sequéncia do estudo para a elaboragiio da proposta
referente ao procedimento “Requalificagdio da EB 2,3/S de Arcos de Valdevez”

verificdmos a impossibilidade de terminar a elaboragfio da proposta no prazo de resposta.

Assim, informamos V/ Exas que, nestas circunstincias, nfio iremos apresentar proposta para

o presente procedimento,

Sapataria, 30 de agosto de 2016

1l ¥
V(AW Y P Constragrago
""':'Zm’ 'j‘w K‘M‘ g»Ag,-ov,.- Construgdes Civis Lda.

A Guidncla




Dados Gerais

Assinado por

Referéncia do
Procedimento: POARN0IS JORGE MIGUEL
: DANTAS FERREIRA
Descrigio; Requalificagéo da EB 2,3/S de Arcos de Valdevez 02-09-2016 09:29
: i em (UTC)
Da Entidade: Municlpio de Arcos de Valdevez ilzandoDigitalsign

Qualified CA - G2

Utilizador Jorge Miguel Dantas Ferreira
(Valid)

, 24 Dias alras (02-09-2016 10:30 06(UTC) Dubhn, Edinbuigh,
Data.da Mensagem' Lishon, London (GIAT Hordirio de Verdol))

Deostinatarlos Omatapala - Engenharia @ Canstiizho, Un'passeal, Lda.;
Referéncla PT1.MSG.405194

Tipo Geral

kasuito g%dFi'do de esclarecimento ao abrigo do art. 72 do

Corpo da mensagem

Ex.mos Senhores

OMATAPALO - ENGENHARIA E CONSTRUGAQ UNIPESSOAL LDA

O Programa do Concurso relativo 4 empreitada "Requalificagdo da EB 2,3/S de Arcos de Valdevez”, no seu art.” 8.° - Documentos que Instr
uem a proposta determina no n.°f “A proposta é constitulda pelos seguintes documentos

1.

12

b) O concorrente deve indicar na proposta os precos parciais dos trabalhos que se propde executar correspondentes as habilitagbes conlidas no
s alvaras ou nos certificados de empreiteiros de obras puiblicas, ou nas declaragdes pelo INCI, LP., nos termos do disposto na alinea a) do n.° 6 do artl
go 81 do CCP, para efeitos da verificagdo da conformidade desses pregos com a classe daquelas habilitagbes;"

Da anélise feita aos documentos que Instruem a proposta apresentada pelo concorrente OMATAPALO - ENGENHARIA E CONSTRUGAO UNIP
ESSOAL LDA verifica-se que o concorrente apresenta um doecumento denominado DECLARAGAO (endo como subtitulo TRABALHOS A EFECTUAR
EM CADA UMA DAS SUBCATEGORIAS E VALOR, Este documento apenas faz referéncla A 1.2 Categ., 1.° Subcateg., Classe 6, valor da classe 6 (€
5,312.000,00), Capltulo Estruturas e elementos de betdo e valor (€ 2989986,98). O valor corresponde ao valor da proposta apresentada,

Deste modo, ao abrigo do disposto no n.? 1 do art.® 72.° do Cédigo dos Contratos Piblicos, o Jurl do concurso solicita ao concorrente OMATAPA
LO — ENGENHARIA E CONSTRUGCAO UNIPESSOAL LDA que até 4s 16.00 horas do dia 6 de Setembro do corrente ano fundamente como considera
ter dado cabal cumprimento ao solicitado na alinea b) do ponto 1.2 do arl.® 8.° do Programa do Concurso refativo & empreitada “Requalificagdo da EB

2,3/8 de Arcos de Valdevez",

Com os melhores cumprimentos




Dados Gerais

Assinado por

Referéncla do PO 17312016 TOMATAPALO -
Procedimento: ENGENHARIA E
Descrigdo: Requallficagdo da EB 2,3/S de Arcos de Valdevez CONSTRUCAO
E ; ; | UNIPESSOAL 06-
Da Entldade: LO(;‘l;ataparo ngenharia e Conslrugao, Unipessoal, 09-2016 10:40 em
' (UTC)
Utilizador OMATAPALO ulilizandoDigitalSign
. 20 Dias afras (06-00-2016 11:40. 16(UTC) Dublin, Edininugh, Qualified CA - G2
Data da Mensagem: ;... " aon (67 Hordrio de Verdo)) (Valid)

Destinatarlos Municipio de Arcos de Valdevez,
Referéncla PT1.MSG.406657

Tipo Geral

RE: Pedido de esclarecimento ao abrigo do art. 72
Assunto do CCP

nat
Assinado por
"OMATAPALO -
ENGENHARIA E
CONSTRUCAO
UNIPESSOAL 06-
DECLARAGAO_ARCOSDEVALDEVEZ_ass.pdfDEC LARAQAOJ\RCOSDEVALDEVELass.pdf 09-2016 10:39 om
(UTC)
utilizandoDigitalSign
Qualified CA - G2
(Valid)

Anexos:

Corpo da mensagem

Ex.mos Senhores,

Municlpio de Arcos de Valdevez,

Vimos por este melo responder ao pedido de esclarecimento. Enviamos em anexo a nossa DECLARACAO_ARCOSDEVALDEVEZ com o
s subtilulo " Trabalhos a efectuar em cada uma das subcategorias, com as subcategorias devidamente identificadas e com as declaragbes

de compromisso de subempreiteiros,
Os melhores cumprimentos,

OMATAPALO - Engenharia e Construgéo Unipessoal LDA

02-09-2016 10:30:13 Municipio de Arcos de Valdevez

Ex.mos Senhores

OMATAPALO — ENGENHARIA E CONSTRUGAO UNIPESSOAL LDA




0O Programa do Goneurso relativo & empreitada “Requalificagéo da EB 2,3/S de Arcos de Valdevez", no seu ail.’ 8,° - Documento
s que Instruem a proposta delermina no n.°1 “A proposta é conslituida pelos seguintes documenlos

1.1 ...

12 e

b) O concorrente deve indicar na proposta os pregos parciais dos trabalhos que se propde execular carrespondentes s habilitagbes
contidas nos alvaras ou nos certificados de empreileiros de obras puiblicas, ou nas declaragdes pelo INCI, LP., nos termos do disposto na
alinea a) do n.? 6 do artigo 81 do CCP, para efeltos da verificagio da conformidade desses pragos com a classe daquelas habilitagdes;"

Da andlise feita aos documentos que instruem a proposta apresentada pelo concorrente OMATAPALO -~ ENGENHARIA E CONSTR
UGAQ UNIPESSOAL LDA verifica-se que o concorrente apresenta um documento denominado DECLARAGAO tendo coma sublitulo TRA
BALHOS A EFECTUAR EM CADA UMA DAS SUBCATEGORIAS E VALOR . Este documento apenas faz referdncia & 1. Categ., 1.° Su
bealeg., Classe 6, valor da classe 6 (€ 5.312.000,00), Gapilulo Eslruturas e elementos de bet&o e valor (€ 2989986,98). O valor correspon

de ao valor da proposta apresentada.

Desle modo, ao abrigo do disposto no n.° 1 do art.* 72.° do Cédigo dos Conlratos Pdblicos, o Juri do concurse solicita ao concorrent
e OMATAPALO — ENGENHARIA E CONSTRUGAO UNIPESSOAL LDA que até 4s 16.00 horas do dia 6 de Satembro do corrente ano fund
amente como considera ler dado cabal cumprimento ao selicitado na allnea b) do ponlo 1.2 do art.? 8.° do Programa do Concurso relativo
a empreitada “Requalificagdo da EB 2,3/S de Arcos de Valdavez',

Com os melhores cumprimentos
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Sign'ng Dats: 20160906 11:22:33 GMT 101:00
Reason: t am approving this document

I
OMATAPALO DECL ARAG AO

TRABALHOS A EFECTUAR EM CADA UMA DAS SUBCATEGORIAS E VALOR

OMATAPALO - ENGENHARIA E CONSTRUGAO UNIPESSOAL LDA, Empreitelros de Obras Publicas e
Industrials da Conslrugéo Civil, pessoa colectiva n°513.854,070, com sede social na Av. Conde Carreira, n®
11, 4900-343 Viana do Castelo, declara que a divis#o dos trabathos a efectuar em cada uma das

‘ Categ. |Subcateg] Classe | Valor da Classe Capitulos Valor
1.2 6.2 [Alé 5.312.000,00 € Esirufuras e elemenlos de betdo 492 872,34 €
2.2 5.°  |Alé 2,656.000,00 €| Eslruluras metélicas 113 723,96 €
a Alvenarias rebocos e assentamento de
- 4.4 8. Até 5.312.000,00 € canlarias 57 159,82 €
5.2 6.7 Al 5.312.000,00 €| Esluques, pinturas e oulros reveslimentos | 494 543,65 €
6.° 6.2 JAté 5.312.000,00 € Carpintarias 12 767,26 €
T 1.8 Alé 160.000,00 € Trabalhos em perfis néo eslrulurals 481 167,95 € |
8. 6. |Até 5.312.000,00 €] Canallzagdes e condulas em edificlos 3198251 €
9.° 12 Atd 160.000,00 € | Instalagdes sem qualificagdo especifica 85 005,60 €
1.2 4.2 | Até 1.328.000,00 |Vias de circulagdo rodovidria e aerédromos| 60 851,07 €
28 5.8 1.7 Até 160.000,00 € Obras de arte correntes 251520€
6.° 4.° Até 1.328.000,00 Saneamenlo basico 84 560,13 €
InslalagBes eléciricas do ulilizagao de balka| .. - .o . |
1 38 Alé 664.000,00 € lenséio com poléncla até S0KVA 376 748,52 €
9.0 1:@ Até 160.000,00 € Infra-estruluras de telocomunicacdes 59 322,36 €
Até 1,328.000,00 Sistemas de exting@o de incéndios
a 1 L}
49;° % € seguranga @ delecgdo 44 889,560 €
Alé 1.328.000,00 [Aquecimento, ventilagao, ar condiclonade e
40 12.2 4.0 € rilrigecaci 235243,28 €
At 5.312.000,00 |  Redes o ramals de distribulgéo de gas,
14.% 6.2 € inslalagdes e aparelhos a gés 14 956,49 €
16.° 2.2 Até 332.000,00 € Redes de ar comprimido e vécuo 285,68 €
18.° 30 Alé 664.000,00 € Gesldo técnica cenlralizada 30 236,23 €
a Qulras Instalagdes mecanicas o
19. 2.8 | Ald 332.000,00 € aléttiorachnlees 57 34246 €
1.2 6.2 Alé 5.312.000,00 Demoli¢des 129 147,84 €
2.2 4.2 Alé 1.328.000,00 Movimenlagdo de lerras 34 989,33 €
5.0 4.2 3.2 Até 664.000,00 € Fundagdas especials 56 398,63 €
' 11.° 5° | Até 2.656.000,00 Impermeabliizagdes o Isolamentos 633530 €
122 3. Alé 664.000,00 € | Andalmes e oulras eslruluras provisérias | 27 141,81 €

Total Geral 2989 986,98 €

Viana do Caslelo, 06 de selembro de 2016




OMATAPALO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUNICIPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ
Praga Municipal, 4974 - 003 Arcos de Valdevez

REQUALIFICAGAO DA ESCOLA EB 2,3/S DE ARCOS DE VALDEVEZ

DECLARAGAO

OMATAPALO- ENGENHARIA E CONSTRUCAO UNIPESSOAL, Lda, com
sede social na Avenida Conde Carreira n.° 11, em Viana do Castelo, Contribuinte n.°
513.854.070, a concorrer & empreitada de “REQUALIFICACAO DA ESCOLA EB
2,3/S DE ARCOS DE VALDEVEZ” declara que em caso de adjudicagéio da referida
empreitada, a empresa IEN — InstalagBes Eletromecdnicas do Norte, LDA, com sede
social em Lugar Manuel Couto Viana, LT, 7 CV ESQ TRAS, 4900-501 Viana do
Castelo, coniribuinte n,° 504 189 956 titular do Alvara de Construgio n.° 31617 - PUB,

executard de subempreitada as seguintes especialidades.

Categorla | Subcategorla | Classe |~~~ :;'f‘, L Ca pftulo
42 12 32 Instalacoes elétricas de utilizagdo de baixa tensdo com
poténcia até 50 kVA
42 9t 12 Infraestruturas de telecomunicagées
42 122 48 Aquecimento, ventilagio, ar condicionado e
refrigeracdo
42 162 22 Redes de ar comprimido e vicuo
42 192 28 Outras instalages mecénicas e eletromecanicas

Viana do Castelo, 5 de setembro de 2016

NIF. 513 854.070

Omatapalo « Engenhiaria e Conslrugdo Unipeseoal, Lda
Avenida Conde Carreira, n® 1 Tel: +351 258 BOB 020
4900-343 - Viana do Castelo - Porlugal geralpt@omalapalo com




MUNICIPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ
Praga Municipal, 4974 — 003 Arcos de Valdevez

REQUALIFICACAO DA ESCOLA EB 2,3/S DE ARCOS DE VALDEVEZ

DECLARACAO

OMATAPALO- ENGENHARIA E CONSTRUCAO UNIPESSOAL, Lda, com
sede social na Avenida Conde Carreira n.° 11, em Viana do Castelo, Contribuinte n.?
513.854.070, a concorrer & empreitada de “REQUALIFICACAO DA ESCOLA EB
2,3/S DE ARCOS DE VALDEVEZ” declara que em caso de adjudicagio da referida
empreitada, a empresa Irmdos Peixoto, LDA, com sede social em Santoinho, 4935-240
Viana do Caslelo, contribuinte n.° 502 433 221 titular do Alvard de Constru¢fio n.°

27768 - PUB, executard de subempreitada as seguintes especialidades.

19 72 EE Trabalhos em perfis ndo estruturals

12 e 12 InstalagBes sem qualificagdo especifica
22 i2 43 Vias de circulagdo rodovidria e aerédromos
28 52 12 Obras de arte correntes

22 62 48 Saneamento bésico

Viana do Castelo, 5 de setembro de 2016

.........................................................................................................

Omatapalo -~ Engenharfa e Construgao Unipessoal, Lda NIF: 513.854.070
/Awenida Conde Carreira, n? 11 Tel.: +351 258 808 020
4000343 - Viana do Caslelo - Porlugal geralpl@omalapalo.com




OMATAPALO

..........................................................................................................

MUNICIPIO DE ARCQOS DE VALDEVEZ
Praca Municipal, 4974 - 003 Arcos de Valdevez

REQUALIFICACAO DA ESCOLA EB 2,3/S DE ARCOS DE VALDEVEZ

DECLARACAO

OMATAPALQO- ENGENHARIA E CONSTRUCAO UNIPESSOAL, Lda, com
sede social na Avenida Conde Carreira n.° 11, em Viana do Castelo, Contribuinte n.°
513.854.070, a concorrer 4 empreitada de “REQUALIFICACAO DA ESCOLA EB
2,3/S DE ARCOS DE VALDEVEZ" declara que em caso de adjudicagdo da referida
empreitada, a empresa LUIS AMORIM UNIPESSOAL LDA, com sede social em Rua
Campo Areia 165, 4935-152 Viana do Castelo, contribuinte n,° 505 798 486 titular do

Alvard de Construgio n° 46486 - PUB, executard de subempreitada as seguintes

especialidades.
Categorla | Subcategorla | Classe Capltulo
42 142 62 Redes e Ramals de distribuicfo de gds, Instalagdes e
aparelhos a gés
Viana do Castelo, 17:01
=
LU‘S PN ERE A LwEUAL, LDA, MAT, PALO "
REDES DE AS E AQUECIMENTO VAL ,%‘A-.T-ﬁmﬁ(,-a—-— -------
” LY ATNIS
Cont, N9 505 798 492 - Alvard 46486
Tolal. 22 954 54 86 - Fax: 22 054 64 67
Del. Porto: Ruz da Madorufnha, 25 RICB
Grdde - /0 Aninainhos
e et Ceo Unlpsssetiide T 'l' ' {\J.rw ;%%ng;% 7
el +36 /]

Avenida Conde Carrela, n® 11
4900-343 - Viana do Castely - Purtugal gerolp\f@omatapalo.com




OMATAPALO

..........................................................................................................

MUNICIPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ
Praga Municipal, 4974 - 003 Arcos de Valdevez

REQUALIFICAGAO DA ESCOLA EB 2,3/S DE ARCOS DE VALDEVEZ

DECLARACAO

OMATAPALO- ENGENHARIA E CONSTRUCAQ UNIPESSOAL, Lda, com
sede social na Avenida Conde Carreira n.° 11, em Viana do Castelo, Contribuinte n.°
513.854.070, a concorrer a empreitada de “REQUALIFICACAO DA ESCOLA EB
2,3/ DE ARCOS DE VALDEVEZ” declara que em caso de adjudicagiio da referida
empreitada, a empresa SETE ~ Sistemas de Engenharia e Tecnologia de Ediffcios, LDA
com sede social em Rua Senhora Mestra 22, freguesia de Serzedo, 4410-511 Vila Nova
de Gaia, contribuinte n.° 509 691 145 titular do Alvaré de Construgio n.° 65962 - PUB,

exceutara de subempreitada as seguintes especialidades.

Gestdo técnlca centralizada

Viana do Castelo, 5 de setembro de 2016

&9 sefe

Sple-sternas de Engenharia ¢ Tecnologlas de Edifcos, Lda.
\a gnfio mm‘p astta, n.% 22
f Kﬁa {)-.'@j)sler IV:;F_.{Saia

..........................................................................................................

Omatapalo — Engenharla e Construgao Unlpossoal, Lda NIF: 613,864,070
Tel.: +351 258 808 020

Avepida Conde Carrelra, n° 11
4900-343 - Viana do Castelo - Porlugal geralpl@omaltapalo.com




Dados Gerais

Referéncla do
Procedimento:

Descri¢io:

Da Entidade:
Utilizador

Data da Mensagem:
Destinatarios
Referéncla

Tlpo

Assunto

Corpo da mensagem

PO 173/2016

Requalificacéio da EB 2,3/S de Arcos de Valdevez
Municlpio de Arcos de Valdevez
Jorge Miguel Dantas Ferreira

17 Dias alras (09.09.2016 (1,69:53(LUTC) Dublin. Edinbmgh,

Lisbon, London (GIT Hardrio de Verdol))
CUHHA & BARROSO, LDA, OTavil - Engenhania ¢ ReabHagio, BA

PT1.MSG.408467

Geral

Pedido de esclarecimento nos termos do arligo 72.°
do CCP

Assinado por
JORGE MIGUEL
DANTAS FERREIRA
09-09-2016 10:09
em (UTC)
utilizandoDigitalSign
Qualified CA - G2
(Valid)

Ex-mo(s) Senhor(es)

Nos termos do artigo 72.° do CCP, o juri sollcita que o concorrente esclare¢a, qual o prazo de execugéo considerado nos documentos Plano
de mio-de-obra e Plano de equipamento.

0 esclarecimento devera ser remelido até 4s 16:00 horas do dia 12/09/2016.

Com os cumprimentos,




Dados Gerais

Referéncia do
Procedimento:

Descrigdo:

Da Entidade:
Utilizador

Data da Mensagom:
Destlnatarios
Referéncia

Tipo

Assunto

Corpo da mensagem

PO 173/2018

Requalificacéo da EB 2,3/S de Arcos de Valdevez
CUNHA & BARROSO, LDA
Emanuel Barroso

17 Dias atras (09-09-2016 71:2 1:06(UTC) Dublin. Edinbugh,

Lishon, London (GMT Hordrio de Verido))

Kunicipio do Arcos da Valdavez,

PT1.MSG.408473

Geral
RE: Pedido de esclarecimento nos termos do artigo
72.°do CCP

Assinado por
"CUNHAE
BARROSO 09-09-
2016 10:20 em
{UTC)
utilizandoDigitalSign
Qualified CA (Valid)

Bom dia,

Né&o percebemos qual é a divida? O prazo de execugao é o mesmo do Plano de Trabalhos.

Melhores cumprimentos

09-09-2016 11:10:04 Municipio de Arcos de Valdevez

Ex-mo(s) Senhor(es)

Nos termos do artigo 72.° do CCP, o jri solicita que o concorrente esclarega, qual o prazo de execugo considerado nos docume
ntos Plano de méo-de-obra e Plano de equipamento.

O esclarecimento deverd ser remetido até as 16:00 horas do dia 12/09/2016.

Com os cumprimentos,




Dados Gerais

Assinado por

Referéncia d
i e PO 17312016 "QTCIVIL -
rocedimento. ENGENHARIA E
Descrigdo: Requalificagio da EB 2,3/S de Arcos de Valdevez REABILITACAO 12-
Da Entidade: QTcivil - Engenharia e Reabilitagio, SA ?STZCO).ES 10iag:emn
Utllizador Fernando de Jesus utilizandoDigitalSign
. 14 Dias alrds (12-69-2016 11:50:50(UTC) Dublin, Edinburgh, Qualifiedt CA (Valid)
Pata da Mensagem. Lisbon, London (GIAT Hordio de Verdo))

Destinatarios tunicipio de Arcos de Valdevez,
Referéncia PT1.MSG.409214

Tipo Geral
RE: Pedido de esclarecimento nos termos do artigo

Assunto 4,6 4o cOP

Assinado por "QTCIVIL - ENGENHARIA E

Plano de Equipamento - Plano de Equipamento - REABILITACAO 12-09-2016 10:58 em
Resumido.pdf Resumido.pdf (UTC)

utilizandoDigitalSign Qualified CA (Valid)

Assinado por "QTCIVIL - ENGENHARIA E

Plano de Equipamento.pdf Plano de Equipamento.pdf EJE%E;'L'TACAO 12:09-2016 10:68 em

utilizandoDigitalSign Qualified CA (Valid)

Anexos:
Assinado por "QTCIVIL - ENGENHARIA E
Plano de Méo de Obra - Plano de M&o de Obra - REABILITACAO 12-09-2016 10:59 em
resumido,pdf resumido.pdf (UTC)

utilizandoDigitalSign Qualified CA (Valid)

Assinado por "QTCIVIL - ENGENHARIA E

Plano de Méo de Obrapdf  Plano de Mao de Obra.pdf (FEJET’E:E;"L'TACAO 12-09-2016 10:59 em

utifizandoDigitalSign Qualified CA (Valld}

Corpo da mensagem

Exmaos Senhores

Em resposta ao vosso pedido de esclarecimento datado de 09/09/2016, vimos por este meio, informar V/Exas., que o prazo de execugéo a
considerar nos doscumentos Plao de méo-de-obra e Plana de Equipamento é de 450 dias.

Para complementar enviamos em anexo os referidos planos com indicago da data de inicio e temmino.

Gratos pela atengio que Irdo disponibllizar.
Melhores Cumprimentos
QTclvil, S.A.

09-09-2016 11:10:06 Municipio de Arcos de Valdevez

Ex-mo(s) Senhor(es)




Nos termos do artigo 72.° do CCP, o juri solicila que o concorrente esclarega, qual o prazo de execugéo considerado nos docume
ntos Plano de méo-de-obra e Plano de equipamento.

0 esclarecimento devera ser remelido até as 16:00 horas do dia 12/09/2016.

Com os cumprimentos,
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