1

1.1

Questionario

Articulado da Consulta (Os valores indicados n&o incluem o IVA)
Prego Total
39.798,44
. . Referéncia s . Prego
Cod. Artigo Interna Descrigao Qt Unidade Unitario Prego Total

Em todos os trabalhos descritos pretende-se o fornecimento, execugdo ou montagem, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares para a
boa e total satisfagdo do trabalho enunciado. A descrigdo de cada item em tudo o que eventualmente esteja omisso é considerado automaticamente

© completado com todas as informagGes fornecidas através das pegas desenhadas, descrigdo dos trabalhos e caderno de encargos e deverd ser cumprido o
estipulado nos artigos n®°349 e n° 350 do CCP, o que indica que o valor estéa diluido no articulado.

1 ESTALEIRO, PSS E PGRCD

1.1 Trabalhos relativos a montagem, exploragdo e desmontagem final do estaleiro, ou 1,00 VG 500,00 500,00

quaisquer outra instalagdo de apoio, de acordo com o Caderno de Encargos

Implementagéo e elaboragdo do Plano de Seguranca e Salde e do Estaleiro de Obra, nos
termos definidos no C.E, implementagdo das medidas de segurancga, de acordo com o
1.2 referido Plano de Segurancga e Salde e com o exposto no Decreto-Lei n®273/2003, de 29 1,00 VG 250,00 250,00
de Outubro, incluindo o fornecimento e instalagdo de sistemas de seguranga, ativa e
passiva, nas frentes de trabalho e estaleiro.

Implementacdo da Gestdo de Residuos (Perigosos e N&o Perigosos) em Obra — Execugdo
de todos os trabalhos e implementagdo das medidas, metodologias de triagem, tarefas de
1.3 reutilizagdo e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do Projecto de Execugdo, tendo em 1,00 VG 250,00 250,00
conta o Caderno de Encargos e o DL n.? 46/2008, de 12 de Margo, incluindo todos os
encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e servigos.

Fornecimento e colocagdo de painéis de identificagdo de obra, com inscrigdes conforme 1,00 VG 250,00 250,00

1.4
caderno de encargos.

Execugdo e fornecimento ao dono da obra da Compilagdo Técnica (de acordo com os
termos do DL n©273/2003, de 29 de Outubro) e das Telas Finais da obra construida (em
1.5 suporte magnético ou CD, no formato DWG, um exemplar em papel normal e outro em 1,00 VG 500,00 500,00
papel reprodutivel (vegetal), com indicagdo de todos os tragados, tubagens, acessorios,
mapa de nés, com base nos elementos topograficos fornecidos pelo dono da obra).

2 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS

Arranque e reposigdo de pavimento betuminoso existente ao longo do arruamento, incluindo rega e compactagdo de fundo de caixa com um grau de 95 a
100% do ensaio Proctor modificado, camada de base em aglomerado britado de granulometria extensa com 0.25m de espessura apds compactagdo, rega
de impregnagdo, camada de desgaste em betdo betuminoso (espessura minima de 0.06m). Inclui o fornecimento e aplicagdo de todos os materiais,

2l trabalhos de remates, carga e transporte dos produtos sobrantes a recetor autorizado, cortes com recurso a equipamento mecanico e trabalhos
necessarios ao perfeito acabamento dos pavimentos na zona de intervencgdo. Nota: as medigdes apresentadas foram efetuadas de forma geométrica,
tendo em conta a extensdo de cada trogo e a largura de abertura de vala respetiva.

2.11 - ao longo do tragado dos coletores de dguas residuais e de abastecimento de agua 409,40 M2 12,50 5.117,50
Arranque e reposigdo de pavimento betuminoso existente na EN 202, incluindo rega e compactagdo de fundo de caixa com um grau de 95 a 100% do
ensaio Proctor modificado, base e sub base em aglomerado britado de granulometria extensa com 0.30m de espessura apds compactagdo (duas camadas

25 de 0.15m cada), regas de impregnacgdo e de colagem, binder em camada de regularizagdo (0.10m) e betdo betuminoso em camada de desgaste(0.06m).

: Inclui o fornecimento e aplicagdo de todos os materiais, trabalhos de remates, carga e transporte dos produtos sobrantes a recetor autorizado, cortes com
recurso a equipamento mecanico e trabalhos necessarios ao perfeito acabamento dos pavimentos na zona de intervengdo. Nota: as medicdes
apresentadas foram efetuadas de forma geométrica, tendo em conta a extensdo de cada trogo e a largura de abertura de vala respetiva.

2.21 - ao longo do tragado dos coletores de aguas residuais e de abastecimento de agua 4,20 M2 25,00 105,00

3 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS

3.1 MOVIMENTO DE TERRAS

Escavagdo em solo de qualquer natureza para abertura de vala por quaisquer meios necessarios, para assentamento de coletor, incluindo baldeagdo,
sobrelarguras, entivagdo, rebaixamento do nivel freatico se necessario, regularizagdo do fundo, e todos os trabalhos necessarios e inerentes a garantir a

3.1.1 vala tipo (medigdo geométrica). Incluem-se as eventuais entivagdes e/ou outras solugdes que venham a ser necessarias no decorrer dos trabalhos de
abertura de vala para implantagdo do coletor, de modo a garantir a estabilidade dos muros existentes de alvenaria de pedra e/ou de betdo, e das
construgGes adjacentes

3.1.1.1 a) Em terra branda (10%) 38,98 M3 10,00 389,80
3.1.1.2 b) Em terra dura ou rocha branda (70%) 272,83 M3 7,50 2.046,23
3.1.1.3 c) Em rocha dura (20%) 77,95 M3 15,00 1.169,25

Fornecimento, transporte e colocagdo de camada de protegdo do coletor, em areia, bem
3.1.2 calibrada e bem regularizada, em almofada no fundo da vala, e até 0,15 m de 116,71 M3 10,00 1.167,10
recobrimento da tubagem.

Aterro com materiais provenientes da escavagdo devidamente calibrados de forma a
atingir uma granulometria extensa, incluindo britagem se necessario, em camadas de 265,84 M3 2,50 664,60

3.1.3 0,20m bem compactadas a 95% do Proctor normal, incluindo empolamento conforme
desenho de pormenor.
Remogdo e transporte a depdsito por aterro licenciado, de responsabilidade do
31.4 empreiteiro, dos produtos sobrantes da escavagdo (medigdo geométrica), incluindo 123,03 M3 2.50 307,58

empolamento e todos os custos e taxas inerentes, deixando o local pelo menos em
condigdes ambientais idénticas as que encontrou.

3.2 TUBAGEM E ACESSORIOS

Fornecimento, transporte e montagem de tubagem de Polipropileno com perfil corrugado de parede maciga da classe de rigidez circunferencial especifica
3.2.1 SN 8 (8KN/m2), do tipo "Ambidur" ou equivalente, incluindo banda em PVC para sinalizagédo do coletor, todos os trabalhos, equipamentos necessarios e
inerentes:

3.2.1.1 a) DN 200 mm 282,00 ML 10,00  2.820,00




Fornecimento e montagem de Forquilha a 45°, 200/125mm, trés bocas em Polipropileno

8.2.2 corrugado, SN 8, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios 5.00 UN 50,00 250,00

323 Fornecimento e m'onta_gem de Forquilha a 459, 200/16‘0|fnm, trés pgcas em Polipropileno 1,00 UN 50,00 50,00

corrugado, SN 8, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios

324 Betao.arm‘ado C20/2‘5 A400NR, para protecdo de tubagens, incluindo todos os trabalhos e 1,00 M3 150,00 150,00

materiais inerentes a sua execugdo.

325 Exef:ugao de ensaio; de estanc!u_iedade do coletor, incluindo plano de ensaios, todos os 1,00 UN 500,00 500,00

equipamentos e meios necessarios, de acordo com o caderno de encargos.

3.3 CAIXAS DE VISITA E RAMAL
Execugdo de camaras de visita em anéis de betdo pré fabricado totalmente estanques, incluindo: fundo em betdo armado com meias canas, com ligagdo
directa a tubagem; degraus; tampa de ferro fundido ductil 60 cm classe D400, com vedagdo hidraulica e altura de 0,10 m e com inscrigdo "CMAV -

3.3.1 Residuais", revestimento epoxi de protecgdo interior do tipo "Sikagard 63N" ou equivalente, pintura exterior com uma emulsdo betuminosa; respetivas
ligagdes, escavagdo e transporte a deposito do empreiteiro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e acessdrios necessarios, conforme desenho de
pormenor e Caderno de Encargos:

3.3.1.1 Simples com cobertura tronco-coénica excéntrica, H<2,50m (@ int. 1,00m) 10,00 UN 400,00 4.000,00

Ligagdo da rede projetada a cdmara de visita existente (CVE), mantendo-a em
3.3.2 funcionamento, incluindo todos os desvios provisérios, materiais, acessorios e trabalhos 1,00 UN 350,00 350,00
necessarios para a sua perfeita execugdo.
Caixa de ramal completa em Polipropileno, de DN 400 mm, com base 400x160mm, tubo de elevagdo, sistema telescopico para ajuste da altura, junta
telescopica, tampa em ferro fundido da classe B125 / D400 com vedagdo hidraulica com inscrigdes "Saneamento" e execugdo de ramal de ligagdo em

333 tubagem de Polipropileno com perfil corrugado de parede magciga da classe de rigidez circunferéncial especifica SN8 (8KN/m2), DN160mm, do tipo

- "Ambidur" ou equivalente, incluindo abertura e tapamento de de valas, ligagdo a rede geral com ligagdo direta a cdmara de visita ou com forquilha, todos
os movimentos de terras, reposigdo de pavimentos iguais aos existentes (betuminosos, blocos de betdo vibrado retangular tipo "Pavé", lancis em betdo
vibrado) e todos os trabalhos e acessérios necessarios, conforme desenho de pormenor e Caderno de Encargos:

3.3.3.1 a) Com extensdo até 7m 2,00 UN 200,00 400,00

3.3.3.2 b) Com extens&o até 20m 2,00 UN 300,00 600,00
Caixa de ramal completa em Polipropileno, de DN 400 mm, com base 400x125mm, tubo de elevagdo, sistema telescopico para ajuste da altura, junta
telescopica, tampa em ferro fundido da classe B125 / D400 com vedagdo hidraulica com inscrigdes "Saneamento" e execugdo de ramal de ligagdo em

334 tubagem de Polipropileno com perfil corrugado de parede magica da classe de rigidez circunferéncial especifica SN8 (8KN/m2), DN125mm, do tipo

- "Ambidur" ou equivalente, incluindo abertura e tapamento de de valas, ligagdo a rede geral com ligagdo direta a cdmara de visita ou com forquilha, todos
os movimentos de terras, reposigdo de pavimentos iguais aos existentes (betuminosos, blocos de betdo vibrado retangular tipo "Pavé", lancis em betdo
vibrado) e todos os trabalhos e acessoérios necessarios, conforme desenho de pormenor e Caderno de Encargos:

3.3.4.1 a) Com extensdo até 7m 9,00 UN 200,00  1.800,00

3.3.4.2 b) Com extensdo até 20m 4,00 UN 300,00 1.200,00

3.4 DIVERSOS

Desativagdo, remogé&o e transporte a depodsito por aterro licenciado da conduta, ramais

3.4.1 domicilidrios e acessorios existentes. Inclui-se neste artigo todos os custos e taxas 282,00 ML 5,00 1.410,00

inerentes.

4 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

4.1 MOVIMENTO DE TERRAS
Escavagdo em solo de qualquer natureza para abertura de vala por quaisquer meios necessarios, para assentamento de coletor, incluindo baldeagéo,
sobrelarguras, entivagdo, rebaixamento do nivel freatico se necessario, regularizagdo do fundo, e todos os trabalhos necessarios e inerentes a garantir a

4.1.1 vala tipo (medigdo geométrica). Incluem-se as eventuais entivagdes e/ou outras solugdes que venham a ser necessarias no decorrer dos trabalhos de
abertura de vala para implantagdo do coletor, de modo a garantir a estabilidade dos muros existentes de alvenaria de pedra e/ou de betdo, e das
construgdes adjacentes

4.1.1.1 a) Em terra branda (10%) 9,16 M3 10,00 91,60

4.1.1.2 b) Em terra dura ou rocha branda (70%) 64,11 M3 7,50 480,83

4.1.1.3 ¢) Em rocha dura (20%) 18,32 M3 15,00 274,80

Fornecimento, transporte e colocagdo de camada de protegdo do coletor, em areia, bem
4.1.2 calibrada e bem regularizada, em almofada no fundo da vala, e até 0,30 m de 42,74 M3 10,00 427,40
recobrimento da tubagem.
Aterro com materiais provenientes da escavagdo devidamente calibrados de forma a
atingir uma granulometria extensa, incluindo britagem se necessario, em camadas de
4.1.3 0,20m bem compactadas a 95% do Proctor normal, incluindo empolamento conforme 47,32 M3 2,50 118,30
desenho de pormenor.
Remogdo e transporte a depdsito por aterro licenciado, de responsabilidade do

4.1.4 empreiteiro, dos produtos sobrantes da escavagdo (m_edlgao geomeétrica), incluindo 45,78 M3 2,50 114,45

empolamento e todos os custos e taxas inerentes, deixando o local pelo menos em
condigdes ambientais idénticas as que encontrou.
4.2 TUBAGEM E ACESSORIOS
421 Fornecimento, transporte e montagem de tubagem PVC rigido, classe de pressdo 16Kg/cm2, tipo "Lusofane", ou equivalente, com junta autoblocante,
o incluindo banda em PVC para sinalizagdo da tubagem, todos os trabalhos, equipamentos necessérios e inerentes:
4.2.1.1 DN 90 mm 188,00 ML 8,00 1.504,00
4.2.2 Fornecimento, transporte e montagem, incluindo juntas de flanges, parafusos, vedantes, protegdo das ligages flangeadas enterradas e todos os
o acessorios necessarios ao seu correto funcionamento, de:

4.2.2.1 Flange cega em ferro fundido dlctil, com ligadores flangeados, PN16

4.2.2.1.1 DN 80 mm 1,00 UN 50,00 50,00

4.2.2.2 Té em ferro fundido ddctil, flangeado e ligadores flangeados em ferro fundido ddctil, PN16

4.2.2.2.1 DN 80x80 mm 4,00 UN 75,00 300,00

4.2.2.2.2 DN 125x80 mm 1,00 UN 100,00 100,00
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4.2.2.3 Curva em ferro fundido ddctil, flangeado e ligadores flangeados, PN16
4.2.2.3.1 de 45°, DN 80 mm 1,00 UN 75,00 75,00
4.2.2.4 Unido em ferro fundido ductil, flangeado e ligadores flangeados, PN16
4.2.2.4.1 DN 80 mm 2,00 UN 75,00 150,00
4.2.2.5 Cone de redugdo em ferro fundido ductil, flangeado e ligadores flangeados, PN16
4.2.25.1 DN 80x60 mm 1,00 UN 75,00 75,00
4.2.2.6 Valvula de cunha em ferro fundido ddctil, flangeado e ligadores flangeados em ferro fundido ddctil, PN16
4.2.2.6.1 DN 125 mm 2,00 UN 250,00 500,00
4.2.2.6.2 DN 80 mm 5,00 UN 225,00 1.125,00
Fornecimento e execugdo de marco de incéndio, incluindo tubagem DN 90 em PVC rigido,
valvula de secionamento DN80, do tipo AVK ou equivalente (de canhédo curto, flangeadas,
complementadas com boca de chave, vara de manobra com dado e noz, capacete moével
triangular), marco de incéndio do tipo "SOMEPAL" ou equivalente constituido por tomadas
4.2.3 de dgua em bocas Storz (2 de 52mm e 1 de 75mm) e protecgdo em fibra de vidro de cor 2,00 UN 1.000,00 2.000,00
branca com fechadura, golas, flanges, curvas, amarragdo do né em bet&o simples de 300
kg de cimento por m3, movimentos de terras e aterros, e todos os acessorios, materiais,
trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalagdo conforme normas do
fabricante, desenhos de pormenor e caderno de encargos
Ligagdo da rede projetada a tubagem existente de DN 125 mm, mantendo-as em
4.2.4 funcionamento, incluindo todos os desvios provisérios, materiais, unides em FFD, 1,00 UN 1.500,00  1.500,00
acessorios, movimento de terras e trabalhos necessarios para a sua perfeita execugdo.
425 Betao.arm‘ado C20/2‘5 A400NR, para protecdo de tubagens, incluindo todos os trabalhos e 3,00 M3 150,00 450,00
materiais inerentes a sua execugdo.
426 Exef:ugao de ensaio; de estanc!u_iedade do coletor, incluindo plano de ensaios, todos os 1,00 UN 500,00 500,00
equipamentos e meios necessarios, de acordo com o caderno de encargos.
4.3 CAIXAS DE VISITA E RAMAL
Fornecimento e montagem de ramais de ligagdo, em tubagem de PVC-U roscado PN16 de DN 3/4" mm, de acordo com as pegas desenhadas, incluindo
bragadeira em FFD para ligagdo a conduta, valvula de ramal do tipo AVK ou equivalente, ligagdo na caixa de contador e todos os acessorios necessarios
4.3.1 para a ligagdo. Inclui todos os movimentos de terras, reposigdo de pavimentos iguais aos existentes (betuminosos, blocos de betdo vibrado retangular tipo
"Pavé", lancis em betdo vibrado, betdo, cubo), demoligBes, rogos, pinturas e todos os trabalhos e acessérios necessariose todos os trabalhos e acessoérios
necessarios, conforme desenhos de pormenor e Caderno de Encargos:
4311 com ex_tgnsao até 10m, ligagao na tubagem de PVC rigido de DN 90 mm, em edificios 15,00 UN 125,00 1.875,00
unifamiliares
Fornecimento e montagem de ramais de ligagdo, em tubagem de PVC rigido, PN16 de DN 63 mm, de acordo com as pegas desenhadas, incluindo
bragadeira em FFD para ligagdo a conduta, valvula de ramal do tipo AVK ou equivalente, redugdes, ligagdo na caixa de contador e todos os acessoérios
4.3.2 necessarios para a ligagdo. Inclui todos os movimentos de terras, reposigdo de pavimentos iguais aos existentes (betuminosos, blocos de betdo vibrado
retangular tipo "Pavé", lancis em betdo vibrado, betdo, cubo), demoligdes, rogos, pinturas e todos os trabalhos e acessorios necessariose todos os
trabalhos e acessérios necessérios, conforme desenhos de pormenor e Caderno de Encargos:
4321 com_exte_n_sao até 10m, ligagdo na tubagem de PVC rigido de DN 63 mm, em edificios 2.00 UN 200,00 400,00
multifamiliares
4322 com_exte_n_sao até 20m, ligagdo na tubagem de PVC rigido de DN 63 mm, em edificios 2,00 UN 250,00 500,00
multifamiliares
4.4 DIVERSOS
Desativagdo, remogéo e transporte a depdsito por aterro licenciado da conduta, ramais
4.4.1 domicilidrios e acessdrios existentes. Inclui-se neste artigo todos os custos e taxas 188,00 ML 5,00 940,00

inerentes.
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