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MEMORIA DESCRITIVA

“Requalificagao de acesso publico em Valverde”

1. Introducgao

A presente membdria faz parte da documentacao técnica redigida para o Projeto de
Execucdo de requalificacdo vidrio de um acesso publico localizado na freguesia de
Valverde, Arcos de Valdevez.

A proposta apresentada visa essencialmente o melhoramento da acessibilidade e
circulagdo do arruamento, que tem ligacdo com um arruamento de acesso a edificio
multifamiliar e respetiva EN 202.

2. Caracteristicas Gerais da Obra

A fase da obra agora projetada, com a extensdo de aproximadamente 111 metros,
teve em consideracdo o aproveitamento total da plataforma existente, de modo a ndo
ser necessario realizar trabalhos de escavacdo, demolicdo/reconstrucdo de obras de
arte, bem como muros de suporte / ou delimitacdo de terrenos, ndo sendo portanto
necessario qualquer expropriacao de terrenos.

De salientar a existéncia de calgada portuguesa num pequeno trogo da zona a intervir,
bem como da existéncia de solo brando, sendo necessario o levantamento da cal¢cada
portuguesa e a movimentacado de terras para a realizagdo da obra.

Esta intervengdo carateriza-se essencialmente por trabalhos de natureza urbanistica e
paisagistica, prevendo no final da requalificacdo dotar o espaco de condi¢cbes de
comodidade e seguranca para os municipes.

Considera-se que para a realizacdo da obra em assunto a necessidade de criacdo de
uma zona envolvente devidamente vedada em painéis opacos de aluminio fixados a
prumos metalicos com a criacdo de uma zona de estaleiro e todas as condicdes de
acesso ao mesmo que se julguem necessarias.

O prazo de obra afeto a esta intervencdo abrange os trabalhos de montagem do
estaleiro, implantacao e delimitacdo da zona da obra, organizacdo e implementacao do
PSS e do plano de RCD de acordo com os elementos apresentados no concurso.
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3. Carateristicas Técnicas da Obra

3.1 Perfil Transversal

O perfil transversal adotado prevé a criagdao de uma faixa de rodagem com uma largura
de 3,50 metros, confinada por lancis com as dimensGes mencionadas em CE, assente
sobre plataforma existente (sub-base) previamente regularizada. Tratando-se de um
pavimento flexivel com aproveitamento da sub-base, a intervencado prevé a realizacao
de uma base e posterior camada de regularizagao.

Devido a existéncia de um troco em calcada portuguesa, serd necessario nesse local
proceder a realizacdo de uma camada base de acordo com o mencionado em CE.

3.2 Drenagem

Face ao perfil transversal adotado, relevo e morfologia do terreno, bem como da
existéncia de uma zona envolvente permedvel, ndo estd prevista a realizacdo de
infraestruturas de drenagem de aguas pluviais.

3.3 Pavimentacgao

No ambito do presente projeto e como referido anteriormente, esta intervencgao visa
apenas melhorar as condi¢des de circulagdo / seguranca e requalificagdo do espaco
envolvente.

O pavimento flexivel a realizar, contempla a realizacdo de uma camada base em
material de granulometria extensa, em duas camadas devidamente compactadas,
sobre plataforma existente que se apresenta devidamente compactada, sendo apenas
necessario a regularizagcdo pontual. Sobre a base em assunto sera aplicado um ligante
para receber a camada de regularizacdo/desgaste em material betuminoso. As
espessuras, tipos de materiais e carateristicas técnicas deverdo estar de acordo com o
especificado no CE.
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3.4 Maquinaria e Materiais

A aplicagcdo dos materiais devera ser realizado com recurso a maquinaria de apoio para
aumentar a eficiéncia do espalhamento, qualidade de compactacdo, sobre condicdes
atmosféricas e de limpeza mencionadas em CE.

3.5 Periodo de Intervengao

De acordo com o mencionado em plano de trabalhos anexo a este concurso, o periodo
de execucdo sera de dois meses, estando previsto no primeiro més os trabalhos de
montagem de estaleiro, realizacdo de camada base (onde necessdrio) regularizacdo de
sub-base e as movimentac¢Oes de terra necessarias, com posterior assentamento de
guias em betdo assentes de acordo com o especificado em CE.

Arcos de Valdevez, 22 de Junho de 2016
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