1  Questionéario

1.1 Articulado da Consulta (Os valores indicados ndo incluem o IVA)
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Interna

ESTALEIRO

Referéncia

Descrigdo

Trabalhos relativos a montagem, exploragdo e desmontagem final do estaleiro, ou
quaisquer outra instalagdo de apoio, de acordo com o Caderno de Encargos.

Implementagdo das normas de seguranga, nos termos da legislagdo em vigor.

Implementagdo do PPGRDC, segundo Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Margo, contemplando
a totalidade dos trabalhos e meios para a correcta execugdo dos trabalhos de carga,
transporte e deposigéo de residuos.

Execugdo e fornecimento ao dono da obra das telas finais da obra construida, em papel e
formato digital, incluindo cotas georeferenciadas.

MOVIMENTOS DE TERRA

Trabalhos preparatérios

Desmonte de treze blocos de granito soltos existentes na zona de escavagdo de taludes,
incluindo licenciamento e aplicagdo de polvora, taqueio, carga, transporte e colocagdo dos
produtos em vazadouro.

Escavagdo e colocagdo em aterro ou vazadouro:

DRENAGEM

Escavagdo com meios mecanicos (Iamina, balde ou ripper)

Carga, transporte e colocagdo em aterro dos materiais provenientes da escavagdo,
incluindo espalhamento e compactagdo

Fornecimento e aplicagdo de meias canas pré-fabricadas, em betdo, diametro 300 mm,
incluindo todos os movimentos de terras, ligagdes e materiais necessarios.

Fornecimento e aplicagdo de tubagem em betdo pré-fabricado, didametro 400 mm, classe
de resisténcia 1II, incluindo movimento de terras, ligagdo as caixas e materiais
necessarios.
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