
  

 1  Questionário

 1.1   Articulado da Consulta (Os valores indicados não incluem o IVA)

    
Preço Total

145.642,40

    Cód. Artigo Referência
Interna

Descrição Qt Unidade
Preço

Unitário
Preço Total

    1.0.0 ESTALEIRO, PSS E PGRCD

    1.1.0
Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou
quaisquer outra instalação de apoio, de acordo com o Caderno de Encargos

1 VG 350 350,00

    1.2.0 Implementação do PSS, durante as diferentes fases da obra. 1 VG 150 150,00

    1.3.0 Implementação do PGRCD, durante as diferentes fases da obra. 1 VG 150 150,00

    1.4.0
Execução e fornecimento ao dono da obra das telas finais da obra construída, em papel e
formato digital.

1 VG 500 500,00

    2.0.0 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS

    2.1.0
Levantamento e reposição dos pavimentos existentes na área das valas considerando uma sobrelargura de 0,20 m, incluindo corte sempre que o tipo de
pavimento o exija:

    2.1.1

calçada portuguesa/calçada à fiada, igual ao existente, com aproveitamento dos materiais
levantados sempre que possível, incluindo abertura e limpeza da caixa com 30 cm de
espessura, camada de tout-venant com a espessura de 0.15m depois do recalque com
inertes de 0.08m de dimensão máxima, camada de assentamento de areia com traço
seco de cimento 1:4 com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos necessários. Encontra
se incluído neste item o fornecimento dos materiais não reaproveitáveis

135,71 M2 10 1.357,10

    2.1.2

Betão betuminoso/semi­penetração betuminosa incluindo, abertura e limpeza da caixa
com 25 cm de espessura, camada de tout-venant com a espessura de 0.18m depois do
recalque com inertes de 0.08m de dimensão máxima, rega e compactação e camada de
desgate, na espessura de 0,06 após recalque, com inertes 0/10, espalhamento e
compactação.

1.927,49 M2 17,5 33.731,08

    3.0.0 MOVIMENTO DE TERRAS

    3.1.0

Escavação por meios mecânicos e manuais em terreno de qualquer natureza, na abertura
de valas para assentamento do colector, incluindo a fracturação e desmonte de rocha
sempre que necessário, segurança das edificações ou muros existentes na envolvente,
entivações adequadas ao tipo de solo e profundidade da vala, rebaixamento do nível
freático quando necessário, remoção dos produtos escavados e/ou baldeação temporária
a depósito.

1.983,46 M3 7,5 14.875,95

    3.2.0
Aplicação de areia ou pó de pedra na realização do cochim, após regularização do fundo
da vala, numa espessura de 10cm, para assentamento da tubagem.

131,45 M3 17,5 2.300,38

    3.3.0
Aterro com areia ou terras cirandadas devidamente regadas e compactadas, numa
espessura de 30 cm acima do extradorso da tubagem.

598,47 M3 17,5 10.473,23

    3.4.0
Aterro e compactação da vala em camadas regadas e batidas de 0.20m de espessura,
com material da própria vala ou de empréstimo quando necessário.

1.194,73 M3 3 3.584,19

    3.5.0
Execução de protecção do colector com profundidade inferior a 1,20m, em betão C16/20,
até 30 cm acima do extadorso da tubagem.

0 M3 65 0,00

    3.6.0 Fornecimento de saibro para substituir a rocha rejeitada. 238,95 M3 3,5 836,33

    3.7.0 Transporte dos materiais sobrantes a vazadouro considerando um empolamento de 25%. 985,91 M3 3 2.957,73

    4.0.0 TUBAGEM E ACESSÓRIOS

    4.1.0
Fornecimento e montagem em linha de tubagens em PP corrugado SN8, abocardadas para ligação por junta elástica, incluindo fita sinalizadora e os
acessórios necessários:

    4.1.1 DN 200mm; 1.871,63 ML 7 13.101,41

    4.3.0
Forquilhas em PP corrugado devidamente assente e pronta a funcionar, com juntas macho fêmea e anel de Neoprene e todos os acessórios necessários
ao seu perfeito funcionamento.

    4.3.1 DN 200 x 160 mm; 65 UN 25 1.625,00

    4.4.0

Câmaras de visita executadas com aros de betão pré­fabricado com 1,00 m (ou 1,25m) de diâmetro, dispondo de base em betão pré­fabricado, incluindo
trabalhos adicionais no levantamento e reposição de pavimentos e movimento de terras, soleira, cobertura tronco­cónica assimétrica, tampa cunhada tipo
"REXESS" da SAINT GOBAIN, ou equivalente, com inscrições a definir e aro de F.F.D., degraus e todos os demais acessórios, tudo de acordo com peças
desenhadas.

    4.4.1 H < 2,50m; 80 UN 350 28.000,00

    4.4.2 H < 2,50m, com queda; 1 UN 400 400,00

    4.4.3 2,50 < H < 4,00m; 3 UN 550 1.650,00

    4.4.4 2,50 < H < 4,00m, com queda; 1 UN 600 600,00

    5.0.0 TRAVESSIAS

    5.1.0
Envolvimento do coletor em betão, a executar em travessias em linhas de água,
aquedutos e estradas nacionais, de acordo com os pormenores tipo.

20 UN 150 3.000,00

    6.0.0 RAMAIS DE LIGAÇÃO

    6.1.0

Execução de ramais de ligação incluindo a respectiva câmara de ramal de ligação, pré­
fabricada, tubagem com comprimento médio de 5,00 m, em tubo de PP corrugado DN160
mm, incluindo todos os acessórios necessários até à forquilha de acordo com as peças
desenhadas, incluindo todos os trabalhos complementares e acessórios necessários

60 UN 350 21.000,00
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nomeadamente levantamento e reposição de pavimentos, e movimento de terras, tudo
em perfeito funcionamento.

    6.2.0 Idem, com comprimento médio de 10,00 m. 5 UN 450 2.250,00

    7.0.0 OBRAS COMPLEMENTARES

    7.1.0
Remoção e intalação (desvio) de condutas na instalação de colectores em vias cujo desvio de infra­estruturas de abastecimento de água existentes é
necessário para cumprir o projecto:

    7.1.1 DN 3/4" a 1 1/2" 100 ML 10 1.000,00

    7.2.0 Ligação da rede ás câmaras de visita existentes, incluindo todos os trabalhos necessários. 7 UN 250 1.750,00
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