
  

 1  Questionário

 1.1   Articulado da Consulta (Os valores indicados não incluem o IVA)

    
Preço Total

194.650,04

    Cód. Artigo Referência
Interna

Descrição Qt Unidade
Preço

Unitário
Preço Total

    1 Implementação de Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível

    1.1 Instalação da Faixa de Interrupção de Combustível (FIC)

    1.1.1 1.1.1 Rede Viária Florestal ­ regularização da plataforma do caminho associado à FIC 4,90 KM 1.805,11 8.845,04

    1.1.2 1.1.2
Implementação da FIC ­ faixa de 20 metros de interrupção de combustível, numa
extensão de 9,74 km

19,47 HA 1.200,00 23.364,00

    1.2 1.2 Instalação da Faixa de Redução de Combustível (para a restante área da parcela) 198,05 HA 0,00 0,00

    1.2.1 1.2.1 Gestão com fogo controlado/queima prescrita (QQQ) 35,75 HA 300,00 10.725,00

    1.2.2 1.2.2 Ações moto­manuais (CDR) 162,30 HA 920,00 149.316,00

    2 Implementação de Rede Secundária de Faixas de Gestão de Combustível de Apoio à Rede Primária

    2.1 2.1 Faixa de redução de combustível ­ FGC de 20 metros de proteção à rede viária florestal 2,40 HA 1.000,00 2.400,00
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