
  

 1  Questionário

 1.1   Articulado da Consulta * (Os valores indicados não incluem o IVA)

    
Preço Total

15.961,66

    Cód. Artigo Referência
Interna

Descrição Qt Unidade
Preço

Unitário
Preço Total

    1 ESTALEIRO, PSS E PGRCD

    1.1
Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou
quaisquer outra instalação de apoio, de acordo com o Caderno de Encargos

1,00 VG 100,00 100,00

    1.2 Implementação do PSS, durante as diferentes fases da obra. 1,00 VG 100,00 100,00

    1.3 Implementação do PGRCD, durante as diferentes fases da obra. 1,00 VG 100,00 100,00

    1.4
Execução e fornecimento ao dono da obra da compilação técnica e telas finais da obra
construída, em papel e formato digital.

1,00 VG 100,00 100,00

    2 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS

    2.1

Arranque e reposição de pavimento betuminoso existente ao longo do traçado de conduta
a substituir, incluindo rega e compactação de fundo de caixa com um grau de 95 a 100%
do ensaio Proctor modificado, camada de base em aglomerado britado de granulometria
extensa com 0.25m de espessura após compactação, rega de impregnação, camada de
desgaste em betão betuminoso (espessura mínima de 0.06m). Inclui o fornecimento e
aplicação de todos os materiais, trabalhos de remates, carga e transporte dos produtos
sobrantes a recetor autorizado, cortes com recurso a equipamento mecânico e trabalhos
necessários ao perfeito acabamento dos pavimentos na zona de intervenção. Nota: as
medições apresentadas foram efetuadas de forma geométrica, tendo em conta a
extensão de cada troço e a largura de abertura de vala respetiva.

206,40 M2 12,50 2.580,00

    3 MOVIMENTO DE TERRAS

    3.1

Execução de escavação em abertura de vala por meios mecânicos e manuais em terreno
de qualquer natureza, para assentamento da tubagem e acessórios, por quaisquer meios
e a qualquer profundidade, incluindo a fracturação e desmonte de rocha sempre que
necessário, segurança das edificações ou muros existentes na envolvente, entivações
adequadas ao tipo de solo e profundidade da vala, rebaixamento do nível freático quando
necessário, baldeações, remoção dos produtos escavados e seu transporte a depósito
provisório e todos os trabalhos necessários.

121,60 M3 10,00 1.216,00

    3.2

Fornecimento e aplicação de areia ou areão, para formação da almofada de assentamento
e até 0.30m acima do extradorso superior da tubagem, por camadas de 0,10 m de altura,
incluindo baldeação e compactação por processos manuais ou mecânicos com peso de
pilão não superior a 4 Kgf de modo a atingir uma compactação de 95% do Ensaio Proctor
Normal.

35,69 M3 10,00 356,90

    3.3

Aterro final da vala, com terras provenientes da escavação e/ou empréstimo (em
camadas de 0,20m), devidamente cirandadas e isentas de torrões, pedras e raízes,
incluindo baldeação, transporte e compactação por processos manuais ou mecânicos com
peso de pilão não superior a 15 Kgf de modo a atingir uma compactação de 95% do
Ensaio Proctor Normal.

85,91 M3 2,50 214,78

    3.4
Remoção, baldeação, carga e transporte por operador licenciado dos produtos sobrantes
a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, incluindo cargas,
descargas e espalhamento, e encargos com o operador licenciado.

44,79 M3 2,50 111,98

    4 TUBAGEM E ACESSÓRIOS

    4.1
Fornecimento, assentamento e desinfecção de tubagem em PVC rígido, F110, PN16, com
junta autoblocante, devidamente homologada, incluindo banda avisadorA em polietileno e
todos os acessórios necessários.

172,00 ML 10,00 1.720,00

    4.2
Fornecimento e aplicação de VALVULAS DE SECCIONAMENTO tipo AVK, PN16, flangeadas e com ligadores flangeados completas incluindo haste e cabeça
móvel.

    4.2.1 F100 5,00 UN 250,00 1.250,00

    4.2.2 F60 2,00 ML 200,00 400,00

    4.3 Fornecimento e assentamento de acessorios em FDD:

    4.3.1 TÊ F100, flangeado. 2,00 UN 125,00 250,00

    4.3.2 TÊ F100x60, flangeado. 2,00 UN 125,00 250,00

    4.3.3 Redução F110x75, com junta autoblocante 1,00 UN 75,00 75,00

    4.3.4 Ligador Boca/flange, F100x110 7,00 UN 75,00 525,00

    4.3.5 Ligador Boca/flange, F60x75 1,00 UN 52,00 52,00

    4.3.6 Ligador Boca/flange, F60x63 1,00 UN 50,00 50,00

    4.4

Fornecimento e execução de marco de incêndio, incluindo tubagem DN 110 em PVC
rígido, marco de incêndio do tipo "SOMEPAL" ou equivalente constituido por tomadas de
água em bocas Storz (2 de 52mm e 1 de 75mm) e protecção em fibra de vidro de cor
branca com fechadura, golas, flanges, curvas, amarração do nó em betão simples de 300
kg de cimento por m3, movimentos de terras e aterros, todos os acessórios, materiais,
trabalhos e equipamentos necessários a uma perfeita instalação conforme normas do
fabricante, desenhos de pormenor e caderno de encargos.

1,00 UN 1.000,00 1.000,00

    4.5
Ligação da rede projetada à tubagem existente, mantendo­as em funcionamento,
incluindo todos os desvios provisórios, materiais, uniões em FFD, acessórios, movimento 3,00 UN 750,00 2.250,00
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de terras e trabalhos necessários para a sua perfeita execução.

    4.6
Desativação, remoção e transporte a depósito por aterro licenciado da conduta, ramais
domiciliários e acessórios existentes. Inclui­se neste artigo todos os custos e taxas
inerentes.

172,00 ML 5,00 860,00

    5 RAMAIS DE LIGAÇÃO

    5.1

Fornecimento e montagem de ramais de ligação, em PEAD, PN10 de DN 32 mm, de
acordo com as peças desenhadas, incluindo braçadeira em FFD para ligação à conduta,
válvula de ramal do tipo AVK ou equivalente, ligação na caixa de contador e todos os
acessórios necessários. Inclui todos os movimentos de terras, reposição de pavimentos
iguais aos existentes (betuminosos, blocos de betão vibrado retangular tipo "Pavê", lancis
em betão vibrado, betão, cubo), demolições, roços, pinturas e todos os trabalhos e
acessórios necessários,conforme desenhos de pormenor .

10,00 UN 150,00 1.500,00

    5.2
Fornecimento e montagem de caixa de ramal domiciliário. Inclui demolições, roços,
pinturas e todos os trabalhos e acessórios necessários, conforme desenhos de pormenor
e Caderno de Encargos.

6,00 UN 100,00 600,00

    6 ENSAIOS

    6.1
Realização de ensaios necessários para testar a tubagem, conforme legislação em vigor,
na presença da fiscalização.

1,00 VG 300,00 300,00
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