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Referéncia

Descrigao
Interna S

ESTALEIRO, PSS E PGRCD

Trabalhos relativos a montagem, exploragdo e desmontagem final do estaleiro, ou
quaisquer outra instalagdo de apoio, de acordo com o Caderno de Encargos

Implementagdo do PSS, durante as diferentes fases da obra.
Implementagdo do PGRCD, durante as diferentes fases da obra.

Execugdo e fornecimento ao dono da obra da compilagdo técnica e telas finais da obra
construida, em papel e formato digital.

LEVANTAMENTO E REPOSIGAO DE PAVIMENTOS

Arranque e reposigdo de pavimento betuminoso existente ao longo do tragado de conduta
a substituir, incluindo rega e compactagdo de fundo de caixa com um grau de 95 a 100%
do ensaio Proctor modificado, camada de base em aglomerado britado de granulometria
extensa com 0.25m de espessura ap6s compactagdo, rega de impregnagdo, camada de
desgaste em betdo betuminoso (espessura minima de 0.06m). Inclui o fornecimento e
aplicagdo de todos os materiais, trabalhos de remates, carga e transporte dos produtos
sobrantes a recetor autorizado, cortes com recurso a equipamento mecanico e trabalhos
necessarios ao perfeito acabamento dos pavimentos na zona de intervengdo. Nota: as
medicles apresentadas foram efetuadas de forma geométrica, tendo em conta a
extensdo de cada trogo e a largura de abertura de vala respetiva.

MOVIMENTO DE TERRAS

Execugdo de escavagdo em abertura de vala por meios mecanicos e manuais em terreno
de qualquer natureza, para assentamento da tubagem e acessérios, por quaisquer meios
e a qualquer profundidade, incluindo a fracturagdo e desmonte de rocha sempre que
necessario, seguranga das edificagdes ou muros existentes na envolvente, entivagdes
adequadas ao tipo de solo e profundidade da vala, rebaixamento do nivel freatico quando
necessario, baldeagdes, remogdo dos produtos escavados e seu transporte a depdsito
provisorio e todos os trabalhos necessarios.

Fornecimento e aplicagdo de areia ou aredo, para formagdo da almofada de assentamento
e até 0.30m acima do extradorso superior da tubagem, por camadas de 0,10 m de altura,
incluindo baldeagdo e compactagdo por processos manuais ou mecanicos com peso de
pildo ndo superior a 4 Kgf de modo a atingir uma compactagdo de 95% do Ensaio Proctor
Normal.

Aterro final da vala, com terras provenientes da escavagdo e/ou empréstimo (em
camadas de 0,20m), devidamente cirandadas e isentas de torrbes, pedras e raizes,
incluindo baldeagéo, transporte e compactagdo por processos manuais ou mecanicos com
peso de pilao ndo superior a 15 Kgf de modo a atingir uma compactagao de 95% do
Ensaio Proctor Normal.

Remogdo, baldeagdo, carga e transporte por operador licenciado dos produtos sobrantes
a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, incluindo cargas,
descargas e espalhamento, e encargos com o operador licenciado.

TUBAGEM E ACESSORIOS

Fornecimento, assentamento e desinfecgdo de tubagem em PVC rigido, F110, PN16, com
junta autoblocante, devidamente homologada, incluindo banda avisadorA em polietileno e
todos os acessorios necessarios.
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Fornecimento e aplicagdo de VALVULAS DE SECCIONAMENTO tipo AVK, PN16, flangeadas e com ligadores flangeados completas incluindo haste e cabega

moével.
F100
F60

Fornecimento e assentamento de acessorios em FDD:
TE F100, flangeado.
TE F100x60, flangeado.
Redugdo F110x75, com junta autoblocante
Ligador Boca/flange, F100x110
Ligador Boca/flange, F60x75
Ligador Boca/flange, F60x63
Fornecimento e execugdo de marco de incéndio, incluindo tubagem DN 110 em PVC
rigido, marco de incéndio do tipo "SOMEPAL" ou equivalente constituido por tomadas de
agua em bocas Storz (2 de 52mm e 1 de 75mm) e protecgdo em fibra de vidro de cor
branca com fechadura, golas, flanges, curvas, amarragdo do n6 em betdo simples de 300
kg de cimento por m3, movimentos de terras e aterros, todos os acessoérios, materiais,

trabalhos e equipamentos necessarios a uma perfeita instalacdo conforme normas do
fabricante, desenhos de pormenor e caderno de encargos.

Ligagdo da rede projetada a tubagem existente, mantendo-as em funcionamento,
incluindo todos os desvios provisérios, materiais, unides em FFD, acessoérios, movimento
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de terras e trabalhos necessarios para a sua perfeita execugdo.

Desativagdo, remogé&o e transporte a depodsito por aterro licenciado da conduta, ramais
domicilidrios e acessérios existentes. Inclui-se neste artigo todos os custos e taxas
inerentes.

RAMAIS DE LIGAGAO

Fornecimento e montagem de ramais de ligagdo, em PEAD, PN10 de DN 32 mm, de
acordo com as pegas desenhadas, incluindo bragadeira em FFD para ligagdo a conduta,
valvula de ramal do tipo AVK ou equivalente, ligagdo na caixa de contador e todos os
acessoérios necessarios. Inclui todos os movimentos de terras, reposicdo de pavimentos

iguais aos existentes (betuminosos, blocos de betdo vibrado retangular tipo "Pavé", lancis

em betdo vibrado, betdo, cubo), demoligdes, rogos, pinturas e todos os trabalhos e
acessoérios necessarios,conforme desenhos de pormenor .

Fornecimento e montagem de caixa de ramal domicilidrio. Inclui demoligbes, rogos,

pinturas e todos os trabalhos e acessorios necessarios, conforme desenhos de pormenor

e Caderno de Encargos.
ENSAIOS

Realizagdo de ensaios necessarios para testar a tubagem, conforme legislagdo em vigor,
na presencga da fiscalizagdo.
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