Questionario

Articulado da Consulta * (Os valores indicados n&o incluem o IVA)

Referéncia
Interna

03 PAVIMENTAGAO

Cdéd. Artigo Descrigdo

03.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
03.2.2 Camada de ligagdo:

03.2.2.4 AC14 bin ligante(BB):

03.2.2.4.3 Com 0,06 m de espessura
03.2.4 Camada de desgaste:

03.2.4.1 AC14 surf ligante(BB):

03.2.4.1.2 Com 0,05 m de espessura
03.8 Regas betuminosas de impregnagdo, colagem ou cura:
03.8.2 Rega de colagem:

03.8.2.1 Com emulsdo betuminosa

03.9 Trabalhos especiais de pavimentagdo:

TaEL definido no projecto:

03.9.1.1 Em misturas betuminosas:
03.9.1.1.2 Em profundidades inferiores entre 5 e 10 cm.
03.10 Outros trabalhos:

Levantamento e correcgao das tampas das caixas de visita das infra-estruturas presentes

03.10.1 na area de intervengdo, incluindo todos os trabalhos e materiais, equipamentos e mdo de
obra necessarios.
05 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAGCAO E SEGURANCA

05.2 Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcagdo:

05.2.1 Marcas longitudinais:

05.2.1.1 Linha branca continua (LBC):

05.2.1.1.2 Com 0,12 m largura (LBC 0,12)

05.2.1.1.6 Com 0,30 m de largura (LBC 0,30)

05.2.1.3 Linha branca tracejada de aviso (LBTA):

05.2.1.3.2 Com 0,12 m de largura e relagdo trago/espago 5/2 m (LBTA 0,12; 5/2)

05.2.1.4 Linha branca tracejada (LBT):

05.2.1.4.3 Com 0,12 m de largura e relagdo trago/espago 1/1 m (LBT 0,12; 1/1)
05.2.1.4.4 Com 0,12 m de largura e relagdo trago/espago 4/10 m (LBT 0,12; 4/10)
05.2.1.4.6 Com 0,15 m de largura e relagdo trago/espago 1,5/2 m (LBT 0,15; 1,5/2)

05.2.1.5 Guias:

05.2.1.5.2 Com 0,15 m de largura.

05.2.2 Marcas transversais:

05.2.2.1 Barras de paragem com 0,60 m de largura
05.2.3 Outras marcas:

05.2.3.2 Bandas cromaticas

05.8 Sinalizagdo temporéria:

Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do

05.8.1 Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalizagdo vertical, horizontal
e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantagéo e colocagéo.
10 DIVERSOS
10.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada
. apds desmontagem.
10.13 Implementagdo do Acompanhamento Ambiental da Empreitada, incluindo os meios

humanos, materiais e equipamentos

Qt

2.240,00

33.250,00

35.490,00

2.240,00

55,00

3.789,00

28,00

961,00

174,00

281,00

624,00

8.876,00

8,40

42,00

1,00

1,00

1,00

Unidade

M2

M2

M2

M2

UN

M2

M2

VG

VG

VG

Prego
Unitario

5,45

4,70

0,42

2,05

52,97

0,65

1,88

0,77

0,65

0,59

0,82

0,82

14,12

14,12

588,50

500,00

250,00

Prego Total
204.268,65

Prego Total

12.208,00

156.275,00

14.905,80

Fresagem de camadas de pavimentos existentes remogdo e transporte a depdsito autorizado dos produtos escavados ou reutilizagdo em central, conforme

4.592,00

2.913,35

2.462,85

52,64

739,97

113,10

165,79

511,68

7.278,32

118,61

593,04

588,50

500,00

250,00
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