
  

 1  Questionário

 1.1   Articulado da Consulta * (Os valores indicados não incluem o IVA)

    
Preço Total

224.741,80

    Cód. Artigo Referência
Interna

Descrição Qt Unidade
Preço

Unitário
Preço Total

    0 ESTALEIRO, PSS E PGRCD

    0.1

Em todos os trabalhos descritos pretende­se o fornecimento, execução ou montagem, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares para a
boa e total satisfação do trabalho enunciado. A descrição de cada item em tudo o que eventualmente esteja omisso é considerado automaticamente
completado com todas as informações fornecidas através das peças desenhadas, descrição dos trabalhos e caderno de encargos e deverá ser cumprido o
estipulado nos artigos nº349 e nº 350 do CCP, o que indica que o valor está diluído no articulado.

    0.2

Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou
quaisquer outra instalação de apoio e proteção de obra, incluindo tapumes de vedação de
obra, execução de trabalhos de proteção e segurança de pessoas, terrenos e bens,
fornecimento e montagem de placas identificativas da obra, equipamentos, sinais,
adjudicatário e demais informação, nos termos dos regulamentos e legislação em vigor e
todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o Caderno de Encargos.

1,00 VG 500,00 500,00

    0.3

Implementação e elaboração do Plano de Segurança e Saúde e do Estaleiro de Obra, nos
termos definidos no C.E, implementação das medidas de segurança, de acordo com o
referido Plano de Segurança e Saúde e com o exposto no Decreto­Lei nº273/2003, de 29
de Outubro, incluindo o fornecimento e instalação de sistemas de segurança, ativa e
passiva, nas frentes de trabalho e estaleiro.

1,00 VG 500,00 500,00

    0.4

Implementação da Gestão de Resíduos (Perigosos e Não Perigosos) em Obra – Execução
de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de
reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do Projecto de Execução, tendo em
conta o Caderno de Encargos e o DL n.º 46/2008, de 12 de Março, incluindo todos os
encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e serviços.

1,00 VG 500,00 500,00

    0.5
Execução e fornecimento ao dono da obra das telas finais da obra construída, em papel e
formato digital editável, com indicação de todos os traçados, tubagens, acessórios, mapa
de nós, com base nos elementos topográficos fornecidos pelo dono da obra.

1,00 VG 418,04 418,04

    1 ESTRADA MUNICIPAL 202-2

    1.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E DEMOLIÇÕES

    1.1.1
Implantação e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários,
tudo conforme C.E..

1,00 UN 199,99 199,99

    1.1.2

Alargamento e regularização da plataforma, para as cotas dos perfis transversais em
anexo. Inclui abate de árvores (12unid), vinhas ou arbustos necessárias à boa execução
dos trabalhos, operações de desmatação, decapagem, desenraizamento e limpeza do
terreno, incluindo o arranque de raizes,regularização de taludes e serventias, desponta,
empilhamento, carga, descarga, e transporte de terras de empréstimo e/ou depósito, tudo
conforme C.E.

285,00 ML 1,99 567,15

    1.1.3

Demolição de muros existentes de suporte, de espera ou de elevação, em alvenaria de
pedra seca, incluindo demolição de vedações em rede e serventias em pedra, carga,
transporte, colocação em vazadouro e eventual indemnização por depósito dos produtos
sobrantes, tudo conforme C.E., PSS, PPGRCD e indicações da Fiscalização.

36,00 M2 1,99 71,64

    1.1.4
Levantamento de pavimentos existentes em calçada à portuguesa, incluindo carga,
transporte, colocação em depósito em estaleiro para posterior recolocação e a vazadouro
dos produtos sobrantes, tudo conforme C.E., PSS, PPGRCD.

21,00 M2 1,00 21,00

    1.1.5
Levantamento de pavimentos existentes em cubo de granito 10x10, incluindo carga,
transporte, colocação em depósito em estaleiro para posterior recolocação e a vazadouro
dos produtos sobrantes, tudo conforme C.E., PSS, PPGRCD.

34,00 M2 1,49 50,66

    1.1.6
Levantamento de pavimentos existentes em betão simples, incluindo carga, transporte,
colocação em depósito em estaleiro para posterior recolocação e a vazadouro dos
produtos sobrantes, tudo conforme C.E., PSS, PPGRCD.

2,00 M2 1,49 2,98

    1.1.7

Levantamento de pavimentos existentes em betão betuminoso, semi­penetração
betuminosa, e agregado de granulometria extensa "tout-venant", incluindo carga,
transporte, colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por
depósito, tudo conforme C.E., PSS, PPGRCD e indicações da Fiscalização. Inclui­se neste
artigo o corte e acerto do betuminoso existente para concordância das pavimentações.

2.166,00 M2 1,00 2.166,00

    1.1.8

Demolição de separador rodoviário (rotunda), com remoção de lancis e terra vegetal,
incluindo carga , transporte, colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual
indemnização por depósito, tudo conforme C.E., PSS, PPGRCD e indicações da
Fiscalização.

35,00 M2 4,99 174,65

    1.1.9
Demolição de valeta em betão, incluindo demolição de caixas e grelhas existentes e todos
os trabalhos, carga, transporte, descarga a depósito e materiais necassários , tudo
conforme CE.

49,00 M2 1,99 97,51

    1.1.10
Desmonte de sinalização vertical (placas de identificação de lugares, sinalização
rodaviária, etc), incluindo carga, transporte, colocação em vazadouro, tudo conforme
C.E., PSS, PPGRCD e indicações da Fiscalização.

10,00 UN 4,99 49,90

    1.1.11
Remoção de guarda metálica de segurança “barras/rails de proteção do tipo autoestrada",
incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro, conforme CE e indicação da
Fiscalização

15,00 ML 1,00 15,00

    1.2 MOVIMENTO DE TERRAS

    1.2.1

Desmonte de rocha dura, branda e terreno de qualquer natureza, para regularização e
acerto de cotas de projecto incluindo baldeação, carga, transporte, descarga dos produtos
sobrantes a vazadouro a indicar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais
necessários, tudo conforme C.E.. Considerando 60% do volume total do volume

1.772,00 M3 2,49 4.412,28
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escavado. Considerou-se 20% de desmonte de rocha e 80% de terreno de qualquer
natureza.

    1.2.2

Fornecimento e execução de aterro com saibro proveniente de câmaras de empréstimo
ou da própria escavação, de boa qualidade, aplicado em camadas de 20cm ,incluindo
transporte, espalhamento, regularização, compactação e todos os trabalhos e materiais
necessários, tudo conforme C.E e indicações da Fiscalização. Considerou­se 30% de
aterro proveniente da escavação e 70% proveniente de câmaras de empréstimo

1.265,00 M3 3,99 5.047,35

    1.2.3

Fornecimento e execução de aterro com saibro proveniente de câmaras de emprestimo
ou da própria escavação, de boa qualidade, incluindo transporte, espalhamento,
regularização, compactação e todos os trabalhos e materiais necessários, tudo conforme
C.E e indicações da Fiscalização.Entre perfil P4 e P6 (área entre o passeio e muro da
igreja)

300,00 M3 3,99 1.197,00

    1.2.4
Regularização e compactação superficial de taludes incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários, tudo conforme C.E, PSS, PPGRCD

120,00 M2 1,99 238,80

    1.3 MUROS E VEDAÇÕES

    1.3.0 Inclui­se neste capítulo o restabelecimento de canais de rega e drenagens.

    1.3.1
Escavação em terreno de qualquer natureza, para fundações de muros em betão ciclópico
de suporte, de espera ou de vedação, incluindo a remoção de terras e sobrantes a
vazadouro, de acordo com as indicações da fiscalização

58,05 M3 4,99 289,67

    1.3.2
Betão ciclópico em fundações de muros de suporte, de espera ou de vedação, classe de
betão C16/20, de acordo com as peças desenhadas, inclui todos os trabalhos,
equipamentos, materiais e materias­primas para a sua correta execução

58,05 M3 69,99 4.062,92

    1.3.3

Betão ciclópico em elevação de muros de suporte, de espera ou de vedação, classe de
betão C16/20, de acordo com os perfis tipo e perfis transversais em anexo, incluindo
cofragem, drenos tubulares ao longo do paramento do mesmo, todos os trabalhos,
equipamentos, materiais e materias­primas para a sua correta execução

450,50 M3 79,99 36.035,50

    1.3.4
Fornecimento e construção de muros em alvenaria de pedra de granito à fiada, com duas faces à vista, com coroamento com pedra regular, todos os
trabalhos e materiais necessários à sua estabilização de acordo com os pormenores construtivos identificados nas peças desenhadas.

    1.3.4.1 a) com utilização da pedra nova 55,38 M2 99,99 5.537,45

    1.3.5

Construção de muro em perpianho de granito, com acabamento idêntico ao da ponte,
incluindo remoção de terras e sobrantes a vazadouro, execução de fundação,
refechamento das juntas em cimento, todos os trabalhos e materiais necessários à sua
estabilização. Prêve­se o aproveitamento de 10% da pedra proveniente da demolição e
90% de fornecimento de pedra nova.

18,00 M2 69,99 1.259,82

    1.3.6

Fornecimento e execução de vedação com prumos de tubo galvanizado de 1 1/2", com
tampas plásticas e rede de arame plastificado com malha 60 mm, com 1,0m de altura e
três fios de arame n.º10, incluindo fundações em muros de pedra ou de betão, materiais
e acessórios, de acordo com as peças desenhadas e CE. Entre o Perfil P2 e P4

15,00 ML 14,99 224,85

    1.4 PAVIMENTAÇÃO

    1.4.1
Abertura e formação de caixa, incluindo regularização e compactação superficial do fundo
da caixa, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a indicar pela fiscalização e
todos os trabalhos e materiais necessários, tudo conforme C.E

2.136,50 M2 1,00 2.136,50

    1.4.2

Execução de sub­base de agregado de granulometria extensa "tout­venant" com a
espessura de 0.20m depois do recalque com inertes de 0.08m de dimensão máxima
incluindo rega e compactação, incluindo fornecimento, transporte, colocação,
compactação e todos os trabalhos e materiais necessários, tudo conforme C.E

2.136,50 M2 2,50 5.341,25

    1.4.3

Execução de base de agregado de granulometria extensa "tout­venant" com a espessura
de 0.20m depois do recalque com inertes de 0.08m de dimensão máxima incluindo rega e
compactação, incluindo fornecimento, transporte, colocação, compactação e todos os
trabalhos e materiais necessários, tudo conforme C.E

2.136,50 M2 2,50 5.341,25

    1.4.4 BETUMINOSO:

    1.4.4.1

Fornecimento e execução de rega de impregnação em emulsão betuminosa catiónica de
rotura lenta, do tipo ECL – 1, (C 40 B 4 ECL), à taxa de espalhamento de betume residual
de 1,0 Kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários, tudo
conforme C.E. e indicações da Fiscalização.

2.136,50 M2 0,30 640,95

    1.4.4.2
Macadame betuminoso de regularização, do tipo AC20 base (MB), com 0,10m de
espessura total, após compactação, incluindo espalhamento e compactação.

2.136,50 M2 10,00 21.365,00

    1.4.4.3

Fornecimento e execução de rega de colagem em emulsão betuminosa modificada
catiónica de rotura rápida, tipo ECR­1m, (C 57 BP 4 ECR­1m), à taxa de espalhamento de
betume residual de 0,5 Kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários, tudo conforme C.E. e indicações da Fiscalização.

2.136,50 M2 0,30 640,95

    1.4.4.4
Betão betuminoso de desgaste, do tipo AC 14 surf (BB), com 0,05m de espessura total,
após compactação, incluindo espalhamento e compactação.

2.136,50 M2 6,00 12.819,00

    1.4.5
Fornecimento e assentamento de lancis de granito cinza do tipo "granito de Vila Real", com acabamento a pico fino, incluindo fundação em betão simples
C16/20 de espessura uniforme de 25cm e largura de 7,5cm de cada lado do lancil, e todos os trabalhos necessários à sua correcta execução, com as
seguintes dimensões:

    1.4.5.1
Lancil reto facetado com 1000x250x200 mm (CxHxL), para delimitação de passeios,
caldeiras e faixa de rodagem, incluindo rebaixamento para passadeiras e acessos.

643,72 ML 22,49 14.477,26

    1.4.5.2
Lancil reto facetado com 1000x250x100mm (CxHxL), para delimitação de
estacionamentos.

112,00 ML 14,99 1.678,88

    1.4.5.3
Lancil rampa com 1000x250x400x150mm (CxHxLbxLt), para serventias. Inclui a transição
para o lancil reto.

8,00 ML 56,99 455,92

    1.4.5.4 Lancil galgável com 1000x250x200mm (CxHxL), para delimitação de separador central 15,50 ML 25,99 402,85

    1.4.6

Assentamento de cubo de granito de 11x11x11cm, cinza, de 1ª qualidade, na execução de zona de estacionamento, assente em almofada de areia de
5cm de espessura, incluindo camada de fundação em agregado de granulometria extensa "tout­venant" com 20cm de espessura depois de devidamente
compactado, preenchimento das juntas com traço seco de cimento e areia fina ao traço 1:3, todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta
execução, de acordo com o desenho de pormenor em anexo, incluindo o reperfilamento de bermas e valetas com saibro ou tout­venant:

    1.4.6.1 a) com o fornecimento de cubo de granito 227,70 M2 14,99 3.413,22
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    1.4.7
Fornecimento e execução de betão ligeiramente armado, com uma espessura de 0,10m,
na área de restabelecimento de serventias

129,00 M2 16,99 2.191,71

    1.4.8

Assentamento de cubo de granito de 7x9cm, cinza, de 1ª qualidade, na execução de zona de passeios, serventias e separador central, assente em
almofada de areia de 5cm de espessura, incluindo camada de fundação em agregado de granulometria extensa "tout­venant" com 20cm de espessura
depois de devidamente compactado, preenchimento das juntas com traço seco de cimento e areia fina ao traço 1:3, todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correcta execução, de acordo com o desenho de pormenor em anexo, incluindo o reperfilamento de bermas e valetas com saibro ou
tout­venant. Inclui­se neste artigo o certo do cubo existente para concordância das pavimentações.

    1.4.8.1 a) com o fornecimento de cubo de granito 875,20 M2 16,99 14.869,65

    1.4.9

Execução de acesso ao cemitério em agregado de granulometria extensa "tout­venant"
com a espessura de 0.10m depois do recalque com inertes de 0.08m de dimensão
máxima incluindo rega e compactação, incluindo fornecimento, transporte, colocação,
compactação e todos os trabalhos e materiais necessários, tudo conforme C.E

570,00 M2 2,00 1.140,00

    1.5 SINALIZAÇÃO

    1.5.1

Fornecimento e colocação de sinalização vertical de "código" em chapa de ferro (aço) com 2mm de espessura, electrozincadas (galvanizadas) e, no caso
do painel de sinalização ser em alumínio com 2mm de espessura. Os sinais terão de ser executados com telas retrorreflectoras tipo “Diamond Grade Vip”,
por processo de colagem; não conter qualquer inscrição por processo serigráfico; ­ serem fornecidos sem abraçadeiras; ser gravado no reverso dos
sinais, antes da galvanização, a inscrição C.M.A.V.; não terem qualquer publicidade comercial à firma fornecedora. Todos os sinais deverão obedecer ao
Regulamento de Sinalização de Trânsito e L igual a 0,60m. Nos sinais triangulares deve ser fornecida uma peça de ligação entre abas, de modo a permitir
a colocação da abraçadeira do sinal ao prumo. Os trabalhos deverão incluir implantação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços
de fundação de 0,50x0,50x0,50m3:

    1.5.1.1 B2 (paragem obrigatória) 2,00 UN 150,00 300,00

    1.5.1.2 D3a (obrigação de contornar obstáculo) + 07a (baliza de posição) 2,00 UN 150,00 300,00

    1.5.1.3 H7 (passagem de peões) 4,00 UN 150,00 600,00

    1.5.1.5 H1a(estacionamento autorizado) 2,00 UN 150,00 300,00

    1.5.2 Fornecimento e aplicação de tinta termoplástica para execução de sinalização horizontal no pavimento, incluindo pré­marcação:

    1.5.2.1
Linha branca descontinua com 0,15m de largura e relação traço/espaço de 2.5/1 m (M2 ­
LBT)

255,00 ML 1,45 369,75

    1.5.2.2
Linha branca descontinua de entrecruzamento e limite da faixa de rodagem, com 0,15m
de largura e relação traço/espaço de 0.8/1 m(LBTg)

118,00 ML 1,45 171,10

    1.5.2.3 Linha branca continua de limite da faixa de rodagem, com 0,15m de largura (LBTg) 323,00 ML 1,45 468,35

    1.5.3 Marcas tranversais

    1.5.3.1 Passadeira de peões com 0,50 m de largura (M11) 64,00 ML 12,49 799,36

    1.5.3.2 Linha de paragem com 0,50 m de largura (M8) 9,90 ML 12,49 123,65

    1.6 DIVERSOS

    1.6.1
Levantamento de cabeças móveis da rede de abastecimento de água para a novas cotas
do pavimento

5,00 UN 19,99 99,95

    1.6.2
Levantamento de tampas de caixas de visita ou ramais domiciliários das redes de
infraestruturas para as novas cotas do pavimento

10,00 UN 49,99 499,90

    1.6.3
Fornecimento e assentamento de corrimão em ferro galvanizado, constituido por barra
horizontal e prumos verticais, conforme desenho de pormenor, aplicar em muro de
granito , incluindo amarrações, parafusos e todos os acessórios.

101,00 ML 34,99 3.533,99

    1.6.4
Mudança de oliveiras, incluindo todos os trabalhos de movimento de terras para remoção
e replantação, de acordo com a fiscalização

4,00 UN 99,99 399,96

    2 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

    2.1 MOVIMENTO DE TERRAS

    2.1.1

Escavação em solo de qualquer natureza para abertura de vala por quaisquer meios necessários, para assentamento de coletor, incluindo baldeação,
sobrelarguras, entivação, rebaixamento do nível freático se necessário, regularização do fundo, e todos os trabalhos necessários e inerentes a garantir a
vala tipo (medição geométrica). Incluem­se as eventuais entivações e/ou outras soluções que venham a ser necessárias no decorrer dos trabalhos de
abertura de vala para implantação do coletor, de modo a garantir a estabilidade dos muros existentes de alvenaria de pedra e/ou de betão, e das
construções adjacentes

    2.1.1.1 a) Em terra branda (10%) 15,67 M3 3,99 62,52

    2.1.1.2 b) Em terra dura ou rocha branda (70%) 109,65 M3 4,99 547,15

    2.1.1.3 c) Em rocha dura (20%) 31,33 M3 19,99 626,29

    2.1.2
Fornecimento, transporte e colocação de camada de proteção do coletor, em areia, bem
calibrada e bem regularizada, em almofada no fundo da vala, e até 0,30 m de
recobrimento da tubagem.

89,09 M3 9,99 890,01

    2.1.3

Aterro com materiais provenientes da escavação devidamente calibrados de forma a
atingir uma granulometria extensa, incluindo britagem se necessário, em camadas de
0,20m bem compactadas a 95% do Proctor normal, incluindo empolamento conforme
desenho de pormenor.

57,62 M3 2,49 143,47

    2.1.4

Remoção e transporte a depósito por aterro licenciado, de responsabilidade do
empreiteiro, dos produtos sobrantes da escavação (medição geométrica), incluindo
empolamento e todos os custos e taxas inerentes, deixando o local pelo menos em
condições ambientais idênticas às que encontrou.

99,02 M3 2,49 246,56

    2.2 TUBAGEM E ACESSÓRIOS

    2.2.1
Fornecimento, transporte e montagem de tubagem PVC rígido, classe de pressão 16Kg/cm2, tipo "Lusofane", ou equivalente, com junta autoblocante,
incluindo banda em PVC para sinalização da tubagem, todos os trabalhos, equipamentos necessários e inerentes:

    2.2.1.1 DN 110 mm 217,00 ML 6,00 1.302,00

    2.2.1.2 DN 63 mm 227,00 ML 5,00 1.135,00
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    2.2.2
Fornecimento, transporte e montagem, incluindo juntas de flanges, parafusos, vedantes, proteção das ligações flangeadas enterradas e todos os
acessórios necessários ao seu correto funcionamento, de:

    2.2.2.1 Flange cega em ferro fundido dúctil, com ligadores flangeados, PN16

    2.2.2.1.1 DN 60 mm 1,00 UN 40,00 40,00

    2.2.2.2 Tê em ferro fundido dúctil, flangeado e ligadores flangeados em ferro fundido dúctil, PN16

    2.2.2.2.1 DN 60x60 mm 1,00 UN 40,00 40,00

    2.2.2.2.2 DN 100x80 mm 1,00 UN 20,00 20,00

    2.2.2.3 União em ferro fundido dúctil, flangeado e ligadores flangeados, PN16

    2.2.2.3.1 DN 100 mm 2,00 UN 5,99 11,98

    2.2.2.3.2 DN 60 mm 2,00 UN 4,80 9,60

    2.2.2.4 Válvula de cunha em ferro fundido dúctil, flangeado e ligadores flangeados em ferro fundido dúctil, PN16

    2.2.2.4.1 DN 100 mm 2,00 UN 131,99 263,98

    2.2.2.4.2 DN 60 mm 3,00 UN 105,00 315,00

    2.2.5

Fornecimento e execução de marco de incêndio, incluindo tubagem DN 90 em PVC rígido,
válvula de secionamento DN80, do tipo AVK ou equivalente (de canhão curto, flangeadas,
complementadas com boca de chave, vara de manobra com dado e noz, capacete móvel
triangular), marco de incêndio do tipo "SOMEPAL" ou equivalente constituido por tomadas
de água em bocas Storz (2 de 52mm e 1 de 75mm) e protecção em fibra de vidro de cor
branca com fechadura, golas, flanges, curvas, amarração do nó em betão simples de 300
kg de cimento por m3, movimentos de terras e aterros, e todos os acessórios, materiais,
trabalhos e equipamentos necessários a uma perfeita instalação conforme normas do
fabricante, desenhos de pormenor e caderno de encargos

1,00 UN 900,00 900,00

    2.2.6

Ligação da rede projetada à tubagem existente de DN 110 mm, e de DN 63mm,
mantendo­as em funcionamento, incluindo todos os desvios provisórios, materiais, uniões
em FFD, acessórios, movimento de terras e trabalhos necessários para a sua perfeita
execução.

2,00 UN 499,99 999,98

    2.2.7
Betão armado C20/25 A400NR, para proteção de tubagens, incluindo todos os trabalhos e
materiais inerentes à sua execução.

2,00 M3 49,99 99,98

    2.2.8
Execução de ensaios de estanqueidade do coletor, incluindo plano de ensaios, todos os
equipamentos e meios necessários, de acordo com o caderno de encargos.

2,00 UN 249,99 499,98

    2.3 CAIXAS DE VISITA E RAMAL

    2.3.1

Fornecimento e montagem de ramais de ligação, em tubagem de PVC­U roscado PN16 de DN 3/4" mm, de acordo com as peças desenhadas, incluindo
braçadeira em FFD para ligação à conduta, válvula de ramal do tipo AVK ou equivalente, ligação na caixa de contador e todos os acessórios necessários
para a ligação. Inclui todos os movimentos de terras, reposição de pavimentos iguais aos existentes (betuminosos, blocos de betão vibrado retangular tipo
"Pavê", lancis em betão vibrado, betão, cubo), demolições, roços, pinturas e todos os trabalhos e acessórios necessáriose todos os trabalhos e acessórios
necessários, conforme desenhos de pormenor e Caderno de Encargos:

    2.3.1.1
com extensão até 10m, ligação na tubagem de PVC rígido de DN 90 mm, em edifícios
unifamiliares

1,00 UN 349,99 349,99

    2.4 DIVERSOS

    2.4.1
Desativação, remoção e transporte a depósito por aterro licenciado das duas condutas
existentes, ramais domiciliários e acessórios existentes. Inclui­se neste artigo todos os
custos e taxas inerentes.

217,00 ML 2,49 540,33

    3 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

    3.1 MOVIMENTO DE TERRAS

    3.1.1

Escavação em solo de qualquer natureza para abertura de vala por quaisquer meios necessários, para assentamento de coletor, incluindo baldeação,
sobrelarguras, entivação, rebaixamento do nível freático se necessário, regularização do fundo, e todos os trabalhos necessários e inerentes a garantir a
vala tipo (medição geométrica). Incluem­se as eventuais entivações e/ou outras soluções que venham a ser necessárias no decorrer dos trabalhos de
abertura de vala para implantação do coletor, de modo a garantir a estabilidade dos muros existentes de alvenaria de pedra e/ou de betão, e das
construções adjacentes

    3.1.1.1 a) Em terra branda (10%) 51,93 M3 3,99 207,20

    3.1.1.2 b) Em terra dura ou rocha branda (70%) 363,53 M3 4,99 1.814,01

    3.1.1.3 c) Em rocha dura (20%) 103,87 M3 19,99 2.076,36

    3.1.2
Fornecimento, transporte e colocação de camada de proteção do coletor, em areia, bem
calibrada e bem regularizada, em almofada no fundo da vala, e até 0,15 m de
recobrimento da tubagem.

189,03 M3 9,99 1.888,41

    3.1.3

Aterro com materiais provenientes da escavação devidamente calibrados de forma a
atingir uma granulometria extensa, incluindo britagem se necessário, em camadas de
0,20m bem compactadas a 95% do Proctor normal, incluindo empolamento conforme
desenho de pormenor.

300,94 M3 2,49 749,34

    3.1.4

Remoção e transporte a depósito por aterro licenciado, de responsabilidade do
empreiteiro, dos produtos sobrantes da escavação (medição geométrica), incluindo
empolamento e todos os custos e taxas inerentes, deixando o local pelo menos em
condições ambientais idênticas às que encontrou.

218,38 M3 2,49 543,77

    3.2 TUBAGEM E ACESSÓRIOS

    3.2.1
Fornecimento, transporte e montagem de tubagem de Polipropileno com perfil corrugado de parede maciça da classe de rigidez circunferencial específica
SN 8 (8KN/m2), do tipo "Ambidur" ou equivalente, incluindo banda em PVC para sinalização do coletor, todos os trabalhos, equipamentos necessários e
inerentes:

    3.2.1.1 a) DN 315 mm 37,15 ML 16,50 612,98

    3.2.1.1 b) DN 315 mm, envolvido em betão simples (recobrimento mínimo de 0,10m) 52,00 ML 18,50 962,00
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    3.2.2
Fornecimento, transporte e montagem de tubagem manilhas de betão não armado, do tipo "Tubo normal Classe I" da Cimenteira do Louro ou equivalente,
com resistência mínima de 28,00kN/m, incluindo banda em PVC para sinalização do coletor, todos os trabalhos, equipamentos necessários e inerentes:

    3.2.2.1 c) DN 400 mm 275,00 ML 13,00 3.575,00

    3.2.3
Fornecimento e assentamento de tubagem em Polipropileno com perfil corrugado de parede maciça da classe de rigidez circunferencial específica SN 8
(8KN/m2), para ramais de ligação daos sumidouros. Inclui leito de assentamento em areia, trabalho de escavação necessária, aterro, transporte de
excedentes, carga e descarga.

    3.2.3.1 a) DN 200mm 152,80 ML 16,00 2.444,80

    3.2.4
Fornecimento e montagem de Forquilha a 45º, 200/400mm, três bocas em Polipropileno
corrugado, SN 8, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários

1,00 UN 174,99 174,99

    3.2.5
Betão armado C20/25 A400NR, para proteção de tubagens, incluindo todos os trabalhos e
materiais inerentes à sua execução.

3,00 M3 49,99 149,97

    3.3 CAIXAS DE VISITA E RAMAL

    3.3.1

Execução de câmaras de visita em anéis de betão pré fabricado totalmente estanques, incluíndo: fundo em betão armado com meias canas, com ligação
directa à tubagem; degraus; tampa de ferro fundido dúctil ø60 cm classe D400, com vedação hidráulica e altura de 0,10 m e com inscrição "CMAV -
Residuais", revestimento epoxi de protecção interior do tipo "Sikagard 63N" ou equivalente, pintura exterior com uma emulsão betuminosa; respetivas
ligações, escavação e transporte a depósito do empreiteiro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários, conforme desenho de
pormenor e Caderno de Encargos:

    3.3.1.1 Simples com cobertura tronco­cónica excêntrica, H<2,50m (Ø int. 1,00m) 8,00 UN 399,99 3.199,92

    3.3.1.1 Com queda guiada e cobertura tronco­cónica excêntrica, H>2,50m (Ø int. 1,25m) 1,00 UN 499,99 499,99

    3.3.2

Execução de câmaras não visitáveis em betão armado, totalmente estanques, incluíndo:
fundo em betão armado com meias canas, com ligação directa à tubagem; tampa,
revestimento epoxi de protecção interior do tipo "Sikagard 63N" ou equivalente, pintura
exterior com uma emulsão betuminosa; respetivas ligações, escavação e transporte a
depósito do empreiteiro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e acessórios
necessários, conforme desenho de pormenor e Caderno de Encargos:

5,00 UN 399,99 1.999,95

    3.3.4

Fornecimento e execução de sumidouros completos retangulares, a colocar nos locais
assinalados nas peças desenhadas como a construir, constituídas por elementos pré­
fabricados em betão polímero formando uma caixa, coroada superiormente com uma
placa em betão polímero, incluindo grelha metálica em ferro fundido de dimensões
60x35x4m da classe C250kN, movimento de terras e todos os materiais e trabalhos
necessários à sua correcta execução.

19,00 UN 180,00 3.420,00

    3.3.5

Fornecimento e execução de caixas de valeta completas, quadradas, a colocar nos locais
assinalados nas peças desenhadas como a construir, constituídas por elementos pré­
fabricados em betão polímero formando uma caixa, coroada superiormente com uma
placa em betão polímero, incluindo grelha metálica em ferro fundido de dimensões
50x50x35mm da classe C250kN, movimento de terras e todos os materiais e trabalhos
necessários à sua correcta execução.

5,00 UN 149,99 749,95

    3.3.6

Caixa de ramal completa em Polipropileno, de DN 400 mm, com base 400x160mm, tubo de elevação, sistema telescópico para ajuste da altura, junta
telescópica, tampa em ferro fundido da classe B125 / D400 com vedação hidráulica com inscrições "Saneamento" e execução de ramal de ligação em
tubagem de Polipropileno com perfil corrugado de parede maçiça da classe de rigidez circunferêncial especifica SN8 (8KN/m2), DN160mm, do tipo
"Ambidur" ou equivalente, incluindo abertura e tapamento de de valas, ligação à rede geral com ligação direta à câmara de visita ou com forquilha, todos
os movimentos de terras, reposição de pavimentos iguais aos existentes e todos os trabalhos e acessórios necessários, conforme desenho de pormenor e
Caderno de Encargos:

    3.3.6.2 a) Com extensão até 20m 1,00 UN 249,99 249,99

    3.3.7

Caixa de ramal completa em Polipropileno, de DN 400 mm, com base 400x125mm, tubo de elevação, sistema telescópico para ajuste da altura, junta
telescópica, tampa em ferro fundido da classe B125 / D400 com vedação hidráulica com inscrições "Saneamento" e execução de ramal de ligação em
tubagem de Polipropileno com perfil corrugado de parede maçiça da classe de rigidez circunferêncial especifica SN8 (8KN/m2), DN125mm, do tipo
"Ambidur" ou equivalente, incluindo abertura e tapamento de de valas, ligação à rede geral com ligação direta à câmara de visita ou com forquilha, todos
os movimentos de terras, reposição de pavimentos iguais aos existentes e todos os trabalhos e acessórios necessários, conforme desenho de pormenor e
Caderno de Encargos:

    3.3.7.1 a) Com extensão até 7m

    3.3.7.2 b) Com extensão até 20m

    3.3.8
Fornecimento e assentamento de bocas em aterro, assente e ensaiada, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários, tudo
conforme indicações da fiscalização.

    3.3.8.1 DN 400mm 1,00 UN 150,00 150,00

    3.4 DIVERSOS

    3.4.1
Desativação, remoção e transporte a depósito por aterro licenciado da conduta, ramais
domiciliários e acessórios existentes. Inclui­se neste artigo todos os custos e taxas
inerentes.

275,00 ML 1,00 275,00

    3.4.2
Valetas em cubo, incluindo camada de fundação, em tout­venant com 0.15 de espessura
depois de devidamente compactado, de acordo com o desenho de pormenor em anexo,
incluindo o reperfilamento de bermas e valetas com saibro ou tout-venant

21,00 M2 19,99 419,79

    4 INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS

    4.0

Não são de aceitar quaisquer reclamações baseadas na falta de conhecimento do local da obra e suas facilidades de acesso. Este trabalho deverá
obrigatoriamente ser lido em conjunto com a Memória Descritiva e peças desenhadas, não constituindo portanto, uma descrição exaustiva das condições
em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados. Deverá ser considerado o fornecimento e montagem de todos os itens previstos, incluindo
todos os materiais e acessórios necessárias à sua correcta montagem e colocação em serviço.

    4.1 REDE BT

    4.1.1
Remoção de apoio de betão existente, incluindo pinças de amarração, ligação da
cablagem, transporte a local a definir pelo dono de obra e demais acessórios existentes.

8,00 UN 70,00 560,00

    4.1.2
Remoção de luminárias de iluminação pública existentes, incluindo transporte a local a
definir pelo dono de obra.

6,00 UN 40,00 240,00

    4.1.3
Remoção das cablagens aéreas existentes, incluindo transporte a local a definir pelo dono
de obra.

1,00 UN 350,00 350,00

    4.1.4 Ligação da cablagem aérea existente em apoio de betão conforme peça desenhada. 1,00 UN 450,00 450,00
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    4.1.5

Escavação com os meios necessários de vala (1,2 m de profundidade x 0,5 m de largura)
, em terreno de qualquer natureza, para assentamento da tubagem, incluindo a
fracturação e desmonte de rocha sempre que necessário, segurança das edificações ou
muros existentes na envolvente, entivações adequadas ao tipo de solo e profundidade da
vala, remoção a vazadouro dos produtos escavados e/ou baldeação temporária a
depósito, sem reposição de pavimentos nas travessias da via, incluindo almofada de
areia, fitas, redes sinalizadoras e todos os trabalhos e medidas cautelares conforme CTE.

33,00 ML 1,50 49,50

    4.1.6

Escavação com os meios necessários de vala (0,8 m de profundidade x 0,5 m de largura)
, em terreno de qualquer natureza, para assentamento da tubagem, incluindo a
fracturação e desmonte de rocha sempre que necessário, segurança das edificações ou
muros existentes na envolvente, entivações adequadas ao tipo de solo e profundidade da
vala, remoção a vazadouro dos produtos escavados e/ou baldeação temporária a
depósito, sem reposição de pavimentos nas travessias da via, incluindo almofada de
areia, fitas, redes sinalizadoras e todos os trabalhos e medidas cautelares conforme CTE.
Inclui­se neste artigo o levantamento e reposição de pavimentos iguais aos existentes
(betuminosos, blocos de betão vibrado retangular tipo "Pavê", lancis, cubo de granito),
numa extensão de 120,00 ml, por forma a deixar um acabamento com caraterisitcas
idênticas ao existente

550,00 ML 7,00 3.850,00

    4.1.7
Fornecimento e montagem em apoio de betão existente de caixa de protecção do tipo
CPV 54.36 da Vidropol, ou equivalente, pinças de amarração, ligação da cablagem e
demais acessórios necessários ao seu correcto funcionamento.

4,00 UN 360,00 1.440,00

    4.1.8
Fornecimento e montagem de tubo de hidronil no apoio de betão para protecção de
cablagem.

4,00 UN 110,00 440,00

    4.1.9
Fornecimento e montagem de tubo PEAD (corrugado de parede interior lisa) classe de resistência à compressão superior à M7, em vala, incluíndo uniões,
de acordo com a M.D., C.E., P.D. e legislação em vigor, com os seguintes diametros:

    4.1.9.1 Ø125mm 33,00 ML 1,80 59,40

    4.1.10 Fornecimento e montagem de cabo em vala ou tubo PEAD(C), incluindo terminais de cravar e todos os acessórios necessários, dos seguintes tipos

    4.1.10.1 LSVAV 4x95mm² 473,00 ML 8,00 3.784,00

    4.1.10.2 LSVAV 4x35mm² 58,00 ML 3,80 220,40

    4.1.10.3 LSVAV 4x16mm² 143,00 ML 2,50 357,50

    4.1.11
Fornecimento e montagem de Armário de Distribuição do tipo W, incluindo maciço, 4
Triblocos T00 e 2 T2, fusíveis, terra de protecção, terra de serviço, terminais de cravar e
todos os acessórios necessário

4,00 UN 940,00 3.760,00

    4.1.12
Fornecimento e montagem de Câmaras de Visita, com as dimensões de 1mx1mx1m,
incluindo aro e tampa rebaixada.

4,00 UN 160,00 640,00

    4.1.13
Fornecimento e montagem de portinholas P100 e caixas de contador trifásicas, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessários, à instalar nos limites de propriedades.

2,00 UN 130,00 260,00

    4.1.14 Ligação da cablagem LSVAV 4x16mm a portinhola existente. 1,00 UN 30,00 30,00

    4.2 REDE IP

    4.2.1
Fornecimento e montagem em apoio de betão de caixa de transição aérea/subterranea do
tipo CPV 54.27 ou equivalente, incluindo terminais de cravar e todos os acessórios
necessário.

3,00 UN 360,00 1.080,00

    4.2.2
Fornecimento e montagem de tubo de hidronil para protecção de cablagem de iluminação
pública em apoio de betão.

3,00 UN 110,00 330,00

    4.2.3
Fornecimento e montagem de tubo PEAD (corrugado de parede interior lisa) classe de resistência à compressão superior à M7, em vala, incluíndo uniões,
de acordo com a M.D., C.E., P.D. e legislação em vigor, com os seguintes diametros:

    4.2.3.1 Ø125mm 22,00 ML 1,70 37,40

    4.2.4 Fornecimento e montagem de cabo em vala ou tubo PEAD(C), incluindo terminais de cravar e todos os acessórios necessários, dos seguintes tipos

    4.2.4.1 LSVAV 4x35mm² 440,00 ML 3,80 1.672,00

    4.2.4.2 LSVAV 4x16mm² 358,00 ML 2,50 895,00

    4.2.5
Fornecimento e montagem de armário e Q. E. totalmente electrificados e equipados, conforme esquemas unifilares e de acordo com caracteristicas
mencionadas na M.D., C.E., P.D. e normas e legislação em vigor, a seguir mencionados:

    4.2.5.1 Q.I.P. 1,00 UN 940,00 940,00

    4.2.6
Fornecimento e montagem de conjunto coluna + luminária, incluindo quadro de entrada para portinholas SCHRÉDER, modelo INTERPAK QE­T­A­2, IP 44,
Classe II, ou equivalente, com bornes extraíveis preparados para cabos de alumínio ou cobre, auto­extinguível, com régua de fixação à coluna, segundo
DMA ­C71­590/N, incluindo electrificação e terra de protecção.

    4.2.6.1 L1 10,00 UN 941,88 9.418,80

    4.2.7 Testes, ensaios, formação e licenciamento da instalação 1,00 UN 150,00 150,00
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