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Memoéria Descritiva

Refere-se a presente memoria descritiva e justificativa ao projecto de “Renovacéo de
Relvado Natural e do Sistema de Rega no Estadio Municipal da Coutada”

Estéo integrados os seguintes trabalhos:

e Remocao do Tapete de Relva Existente
e Execucao do Sistema de Rega
e Melhoramento da Zona de Enraizamento

e Colocacao de Tapete de Relva

1. Remocéo do Tapete Existente — Método de Fraise Topping

A remocdo do tapete relvado existente incidira em toda a area relvada, e sera
efetuada recorrendo a mais inovadora tecnologia e técnica designada por Fraise
Topping, efetuada por um dos equipamentos mais inovadores existentes no
mercado (Field Top Maker).

Este trabalho sera efetuado a uma profundidade média de 6 a 10 cm, desta forma,
toda a superficie atual sera limpa de todo o tipo de matérias prejudiciais a formacéo
do novo relvado, bem como nivelada para favorecer a pratica desportiva.
Pretende-se com este trabalho nivelar toda a area e retirar da superficie todo o velho
tapete relvado, bem como todas as infestantes, espécies prejudiciais (poa annua) e

todas as matérias que prejudiquem o futuro relvado.
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2. Sistema de Rega Automatico

O arrelvamento do campo desportivo obriga necessariamente e dadas as suas
dimensdes e utilizacdo, a instalacdo de um sistema de rega por aspersao automatica
funcionando perfeitamente e uniformemente, para poder satisfazer a planta nas suas
necessidades hidricas.

Assim sendo foi elaborado um projecto de rega, com 0 menor nimero de metros em
tubagem e ligacdes possivel, de forma a ficar mais seguro, menos susceptivel a
rupturas, financeiramente mais ajustado quer na execugdao, como nha posterior
manutencdo, e que nos permite ter a performance desejada, bem como uma
uniformidade de rega e uma sobreposicdo de agua igual em toda a area relvada, de
forma a néo criar excessos ou deficiéncias hidricas em determinadas areas do

relvado.

v' Os ramais serdo simples e seguros, dispostos longitudinalmente de forma a
criar corredores livres, sem qualquer tipo de tubagem para proporcionar uma
manuten¢do mais segura aguando da execucéo de trabalhos de arejamento
radicular (perfuracfes), bem como de facil localizacdo, bastando para isso a
orientacdo através dos dispositivos de rega (aspersores) dispostos

longitudinalmente.

v A tubagem disposta longitudinalmente contribui também para fazer uma
gestdo de rega mais adequada em todo o relvado, pois permite a criacdo de
sectores longitudinais, e com isso incidir mais ou menos tempos de rega no
centro do relvado, sendo a area mais sujeita ao pisoteio e com maior
desgaste, ficando a planta com necessidades hidricas diferentes das espécies

instaladas nas laterais.
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v' Com este sistema de rega conseguimos ter uma uniformidade e uma

performance excelente e facilmente sera detectada toda a tubagem aquando

de trabalhos, pois todo o sistema se encontra na longitudinal.

2.1. Execucéo de Rede de rega

Sera basicamente constituida por 5 ramais, estes embutidos na base existente e
resguardados com o material granular de forma a criar um colchéo.

Partindo das valvulas de seccionamento, localizadas num dos topos, na area de
seguranca, que fara a ligacdo aos aspersores.

Esta ligacdo serd efetuada através de valvulas elétricas de seccionamento, que

comandaréo os sectores de aspersores colocados no campo de futebol relvado.

2.2. Execucéo de valas

Serdo abertas valas no sentido longitudinal sobre o solo existente, com uma largura
e profundidade que permita a colocacdo de material granular para protecdo da
tubagem, bem como néo ser afetada aquando trabalhos de manutencédo ao relvado

desportivo.

2.3. Assentamento dos tubos

Sera efetuado o espalhamento de uma camada de areia fina, a qual constituira uma
almofada para assentamento dos tubos, estes serdo envolvidos com 0 mesmo tipo
de material para a sua protecao.

Antes da montagem os tubos serdo convenientemente limpos e inspecionado o0 seu
estado interior e exterior para garantir a sua durabilidade e perfeicdo de
funcionamento.

No final de cada jornada de trabalho no processo de assentamento de tubos e
acessorios, estes serdo todos vedados de modo a impedir a entrada de animais,
areias ou quaisquer corpos estranhos, que prejudique o bom funcionamento de todo

0 sistema de rega.
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Nos pontos singulares (acessoérios — curvas e tés) executar-se-a se necessario mas

sempre fora da Root Zone, macicos em betdo simples, pois sdo pontos onde existe

risco de deslocamento das tubagens devido a pressao da rede.

2.4. Equipamento de rega

O campo de futebol sera regado com auxilio de dois tipos de aspersores, consoante
a localizagao.

Os aspersores a utilizar serdo de turbina de médio alcance de forma a estarem
menos sujeitos a ventos laterias, devido & sua proximidade da superficie e
conseguirem uma melhor uniformidade.

Estes do tipo HUNTER | 40 ADS para as laterais do relvado e HUNTER | 40 ON
para o centro do relvado estes, equipados com dois bicos opostos para melhor
uniformidade e com tampa especial que permite a sua cobertura com relva natural.
Os aspersores HUNTER serdo comandados por valvulas elétricas isoladas ICV 201
G,HUNTER colocadas em caixas apropriadas.

Estas valvulas, a instalar num dos topos ou lateral, serdo ligadas ao programador de

rega por meio de cabos de sinal.

2.5. Cabos de energia e de comando
As vélvulas elétricas serdo alimentadas a partir de um cabo de energia, cuja origem

sera o programador de rega.

2.6. Programador

O comando da rede de rega ficara a cargo do programador | Core HUNTER.

2.7. Grupo de Bombagem
A Existente.

2.8. Teste e ensaios narede
Sera efetuado um ensaio do sistema de rega, antes do fecho das valas e da
colocacdo das camadas posteriores, para detecdo de ruturas ou alguma anomalia

que prejudigue o seu bom funcionamento
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3. Zona de Enraizamento

3.1. Modificacdo da Estrutura da Zona de Enraizamento (Solo)

Sera fornecida e colocada areia (300 m3) de acordo com as necessidades actuais
da Zona de Enraizamento existente, de modo a proporcionar uma Zona de
Enraizamento Arejada e permeavel para o bom desenvolvimento do futuro relvado.
Esta operacéo sera efectuada com equipamento especifico de modo a permitir uma

altura uniforme em toda a area a intervir.

3.2. Melhoramento/Descompactacédo da Zona de Enraizamento (solo)

Para conseguirmos uma boa formacéo do tapete relvado, ha a necessidade de se
proporcionar condi¢cdes de arejamento para um bom desenvolvimento das plantas,
assim como, a existéncia de uma atmosfera no solo, estrutura e textura que
permitam um bom desenvolvimento da planta.

Assim, o solo existente serd descompactado, de forma a tornar o solo mais solto e
criar canais de drenagem, para obtermos um melhor desenvolvimento da planta,
bem como proporcionar uma melhor drenagem de toda a superficie.

Também toda a areia nova, incorporada na superficie serd misturada com a
existente, por este processo, de modo a criar uma zona de enraizamento uniforme,

sem camadas/layer, que poderiam limitar o enraizamento.

3.3. Nivelamento Final

Nivelamento final da superficie, com sistema operativo de laser, de acordo com as
cotas definidas.

3.4. Colocacéao de Tapete de Relva

Colocacdo de relva em tapete com caracteristicas especificas para relvados
desportivos (Futebol). O tapete de relva sera colocado com equipamentos especifico
e meios apropriados para nao danificar e compactar a superficie ja nivelada, sera

colocado, mediante regas frequentes e rolagem.

Sport Relva
Zona Industrial de Crespos, Lote 4, Fragdo C 4890-264 Celorico de Basto
@+351255283 766 E+351255382705 [=Igeral@sportrelva.com www.sportrelva.com
Péagina 6 de 7



10 de Abril de 2017
Concurso: “Renovacédo de Relvado Natural e
Sistema de Rega do Estadio Municipal da Coutada”

Sport Relva

Leisure & Sports

3.5. Manutencdo e Acompanhamento Técnico

Manutencdo especializada quinzenalmente, pelo periodo de dois meses apds a
conclusdo do relvado, com aplicacdo de produtos para melhorar o enraizamento,
crescimento e estabilizacdo do novo tapete de relva.

Consultoria e acompanhamento técnico, pelo periodo de 3 meses apds a concluséo

do relvado.
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