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Memória Descritiva 
 

Refere-se a presente memória descritiva e justificativa ao projecto de “Renovação de 

Relvado Natural e do Sistema de Rega no Estádio Municipal da Coutada” 

Estão integrados os seguintes trabalhos:  

  

 Remoção do Tapete de Relva Existente 

 Execução do Sistema de Rega 

 Melhoramento da Zona de Enraizamento 

 Colocação de Tapete de Relva 

 

1. Remoção do Tapete Existente – Método de Fraise Topping 

 
A remoção do tapete relvado existente incidirá em toda a área relvada, e será 

efetuada recorrendo a mais inovadora tecnologia e técnica designada por Fraise 

Topping, efetuada por um dos equipamentos mais inovadores existentes no 

mercado (Field Top Maker). 

Este trabalho será efetuado a uma profundidade média de 6 a 10 cm, desta forma, 

toda a superfície atual será limpa de todo o tipo de matérias prejudiciais à formação 

do novo relvado, bem como nivelada para favorecer a prática desportiva. 

Pretende-se com este trabalho nivelar toda a área e retirar da superfície todo o velho 

tapete relvado, bem como todas as infestantes, espécies prejudiciais (poa annua) e 

todas as matérias que prejudiquem o futuro relvado. 
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2. Sistema de Rega Automático 

 

O arrelvamento do campo desportivo obriga necessariamente e dadas as suas 

dimensões e utilização, à instalação de um sistema de rega por aspersão automática  

funcionando perfeitamente e uniformemente, para poder satisfazer a planta nas suas 

necessidades hídricas. 

Assim sendo foi elaborado um projecto de rega, com o menor número de metros em 

tubagem e ligações possível, de forma a ficar mais seguro, menos susceptível a 

rupturas, financeiramente mais ajustado quer na execução, como na posterior 

manutenção, e que nos permite ter a performance desejada, bem como uma 

uniformidade de rega e uma sobreposição de água igual em toda a área relvada, de 

forma a não criar excessos ou deficiências hídricas em determinadas áreas do 

relvado. 

 

 Os ramais serão simples e seguros, dispostos longitudinalmente de forma a 

criar corredores livres, sem qualquer tipo de tubagem para proporcionar uma 

manutenção mais segura aquando da execução de trabalhos de arejamento 

radicular (perfurações), bem como de fácil localização, bastando para isso a 

orientação através dos dispositivos de rega (aspersores) dispostos 

longitudinalmente. 

 
 A tubagem disposta longitudinalmente contribui também para fazer uma 

gestão de rega mais adequada em todo o relvado, pois permite a criação de 

sectores longitudinais, e com isso incidir mais ou menos tempos de rega no 

centro do relvado, sendo a área mais sujeita ao pisoteio e com maior 

desgaste, ficando a planta com necessidades hídricas diferentes das espécies 

instaladas nas laterais. 
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 Com este sistema de rega conseguimos ter uma uniformidade e uma 

performance excelente e facilmente será detectada toda a tubagem aquando 

de trabalhos, pois todo o sistema se encontra na longitudinal.  

 

2.1. Execução de Rede de rega 

Será basicamente constituída por 5 ramais, estes embutidos na base existente e 

resguardados com o material granular de forma a criar um colchão. 

Partindo das válvulas de seccionamento, localizadas num dos topos, na área de 

segurança, que fará a ligação aos aspersores.  

Esta ligação será efetuada através de válvulas elétricas de seccionamento, que 

comandarão os sectores de aspersores colocados no campo de futebol relvado. 

 

2.2. Execução de valas 

Serão abertas valas no sentido longitudinal sobre o solo existente, com uma largura 

e profundidade que permita a colocação de material granular para proteção da 

tubagem, bem como não ser afetada aquando trabalhos de manutenção ao relvado 

desportivo. 

 

2.3. Assentamento dos tubos 

Será efetuado o espalhamento de uma camada de areia fina, a qual constituirá uma 

almofada para assentamento dos tubos, estes serão envolvidos com o mesmo tipo 

de material para a sua proteção. 

Antes da montagem os tubos serão convenientemente limpos e inspecionado o seu 

estado interior e exterior para garantir a sua durabilidade e perfeição de 

funcionamento. 

No final de cada jornada de trabalho no processo de assentamento de tubos e 

acessórios, estes serão todos vedados de modo a impedir a entrada de animais, 

areias ou quaisquer corpos estranhos, que prejudique o bom funcionamento de todo 

o sistema de rega. 
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Nos pontos singulares (acessórios – curvas e tês) executar-se-á se necessário mas 

sempre fora da Root Zone, maciços em betão simples, pois são pontos onde existe 

risco de deslocamento das tubagens devido à pressão da rede. 

 

2.4. Equipamento de rega 

O campo de futebol será regado com auxílio de dois tipos de aspersores, consoante 

a localização. 

Os aspersores a utilizar serão de turbina de médio alcance de forma a estarem 

menos sujeitos a ventos laterias, devido á sua proximidade da superficie e 

conseguirem uma melhor uniformidade. 

Estes do tipo HUNTER I 40 ADS para as laterais do relvado e HUNTER I 40 ON 

para o centro do relvado estes, equipados com dois bicos opostos para melhor 

uniformidade e com tampa especial que permite a sua cobertura com relva natural. 

Os aspersores HUNTER serão comandados por válvulas elétricas isoladas ICV 201 

G,HUNTER colocadas em caixas apropriadas. 

Estas válvulas, a instalar num dos topos ou lateral, serão ligadas ao programador de 

rega por meio de cabos de sinal. 

 

2.5. Cabos de energia e de comando 

As válvulas elétricas serão alimentadas a partir de um cabo de energia, cuja origem 

será o programador de rega. 

 

2.6. Programador 

O comando da rede de rega ficará a cargo do programador I Core HUNTER. 
 

2.7. Grupo de Bombagem 

A Existente. 

 

2.8. Teste e ensaios na rede 

Será efetuado um ensaio do sistema de rega, antes do fecho das valas e da 

colocação das camadas posteriores, para deteção de ruturas ou alguma anomalia 

que prejudique o seu bom funcionamento 
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3. Zona de Enraizamento 
 
3.1. Modificação da Estrutura da Zona de Enraizamento (Solo)         

Será fornecida e colocada areia (300 m3) de acordo com as necessidades actuais 

da Zona de Enraizamento existente, de modo a proporcionar uma Zona de 

Enraizamento Arejada e permeável para o bom desenvolvimento do futuro relvado. 

Esta operação será efectuada com equipamento específico de modo a permitir uma 

altura uniforme em toda a área a intervir. 

 
3.2. Melhoramento/Descompactação da Zona de Enraizamento (solo)                         

Para conseguirmos uma boa formação do tapete relvado, há a necessidade de se 

proporcionar condições de arejamento para um bom desenvolvimento das plantas, 

assim como, a existência de uma atmosfera no solo, estrutura e textura que 

permitam um bom desenvolvimento da planta. 

Assim, o solo existente será descompactado, de forma a tornar o solo mais solto e 

criar canais de drenagem, para obtermos um melhor desenvolvimento da planta, 

bem como proporcionar uma melhor drenagem de toda a superfície. 

Também toda a areia nova, incorporada na superfície será misturada com a 

existente, por este processo, de modo a criar uma zona de enraizamento uniforme, 

sem camadas/layer, que poderiam limitar o enraizamento. 

 
3.3. Nivelamento Final 

 
Nivelamento final da superfície, com sistema operativo de laser, de acordo com as 

cotas definidas. 

 
 
3.4. Colocação de Tapete de Relva 
 
Colocação de relva em tapete com características especificas para relvados 

desportivos (Futebol). O tapete de relva será colocado com equipamentos especifico 

e meios apropriados para não danificar e compactar a superfície já nivelada, será 

colocado, mediante regas frequentes e rolagem. 
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3.5. Manutenção e Acompanhamento Técnico 

Manutenção especializada quinzenalmente, pelo período de dois meses após a 

conclusão do relvado, com aplicação de produtos para melhorar o enraizamento, 

crescimento e estabilização do novo tapete de relva. 

Consultoria e acompanhamento técnico, pelo período de 3 meses após a conclusão 

do relvado. 

 

 

 

 

 

                                   Celorico de Basto, 10 de Abril de 2017 


